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I. WYMAGANIA OGOLNE 

I. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót w obiektach budowlanych 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Niniejsza ST stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej SST dla 

konkretnej roboty budowlanej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach 

budowlanych. 

Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych 

realizowanych ze srodków pozabudżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych) 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami technicznymi ST i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST wydanymi przez 

OWEOB „Promocja" 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Ilekroć w ST jest mowa o : 

1.4.1. o obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć : 

a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 

b. budowlę stanowiącą. całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami 

c. obiekt małej architektury 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolnostojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, slużący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 

wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 

użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku 

1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 

reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
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ścieków, skladowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, naziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki a 

takze części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) 

oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 

przedmiotów składających się na całość użytkową 

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczególności : 
a. kultu religijnego, jak : kapliczki, krzyze przydrozne, figury 
b. posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej 

c. użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak : piaskownice, 

hustawki, drabinki, śmietnik 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony 

do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 

jak : strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 

powloki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe 

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumiec wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a 

takze odbudową, rozbudową, nadbudową obiektu budowlanego 

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumiec budowę, a takze prace polegające na 

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego 

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumiec wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robot 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących biezącej 

konserwacji 

1.4.10. urzqdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające mozliwosc uzytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przylącza i urządzenia instalacyjne, w tym sluzące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki 

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytul 

prawny wynikający z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarz^du, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowi^zaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robot 

budowlanych 

1.4.13. pozwoleniu na budowy - nalezy przez rozumiec decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu 

budowlanego 

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowę wraz z zalączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy sluzące realizacji obiektu, operaty 
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geodezyjne i książkę obmiarow a w przypadku realizacji obiektow metodą montazu - takze dziennik 

montazu 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumiec dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi 

1.4.16. terenie zamkniqtym - nalezy przez to rozumiec teren zamknięty, o ktorym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego : 

a. obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, będący w dyspozycji jednostek podleglych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministrowi Spraw Zagranicznych 

b. bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, będący w dyspozycji zakladu 

gorniczego 

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatnosc do stosowania w budownictwie 

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno - budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w 

rozdz. 8 

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiec wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie 

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym pol^czeniu stanowi^cym integraln^ calosc uzytkow^ 

1.4.20. organie samorzqdu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dn. 

15.12.2000r. o samorz^dach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow 

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisow odr?bnych, wprowadzaj^cych zwi^zane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu 

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumiec kwot? naleznosci wnoszon^ przez zobowi^zanego za 

okreslone ustaw^ obowi^zkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ 

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec drog? specjalnie przygotowan3, 

przeznaczon^ do ruchu pojazdow obsluguj^cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidziana do usuni?cia po ich zakonczeniu 

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie 

z obowi^zuj^cymi przepisami, stanowi^cy urz?dowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz 

zdarzen i okolicznosci zachodz^cych w czasie wykonywania robot 

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc? robot, upowazniona do kierowania 

robotami i do wyst?powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz^ca ustawow^ 

odpowiedzialnosc za prowadzon^ budowy 
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1.4.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumiec akceptowan^ przez Inspektora nadzoru 

ksi^zk? z ponumerowanymi stronami, sluz^c^ do wpisywania przez Wykonawc? obmiaru 

dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zal^cznikow. Wpisy w 

rejestrze obmiarow podlegaji potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj^cego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj^cego, niezb?dne do 

przeprowadzenia niezb?dnych badan i prob zwi^zanych z ocen^ jakosci stosowanych wyrobow 

budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot 

1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumiec wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak 

rowniez tworzywa i wyroby niezb?dne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentaj projektow^ i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane prze Inspektora nadzoru 

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec zgodnosc wykonanych robot z 

dopuszczalnymi tolerancji nie zostaly okreslone - z przeci?tnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz^ce sposobu realizacji robot lub 

innych spraw zwi^zanych z prowadzeniem budowy 

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumiec uprawnion^ osob? prawna lub fizyczn^ b?d3c3 

autorem dokumentacji projektowej 

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty maj3.ce na celu uporz^dkowanie i 

przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot 

budowlanych 

1.4.33. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonywania 

robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w 

ustalonych jednostkach przedmiarowych 

1.4.34. cz^sci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec cz?sc obiektu budowlanego 

zdoln^ do spelniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliw3 do odebrania i 

przekazania do eksploatacji 

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegolowych specyfikacjach technicznych 

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ4CE ROBOT 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z 

dokumentaj projektow3, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiajicy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 

lokalizacj? i wspolrz?dne punktow glownych obiektu oraz 
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reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 

SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochron? przekazanych mu punktow 

pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 

Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. 

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cz?sc graficzn^ obliczenia i 

dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgl?dniaj3cym 

podzial na dokumentacj? projektow3 : 

- dostarczon3 przez Zamawiajicego 

- sporz3dzon3 przez Wykonawc? 

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowii zaliczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z 

nich s3 obowi3zuj3ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. 

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiizuje kolejnosc ich 

waznosci wymieniona w „Ogolnych warunkach umowy". 

Wykonawcy nie moze wykorzystywac bl?dow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku 

wielkosci liczbowe wymiarow s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maj3 byc zgodne z dokumentacji projektow3 i 

SST 

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST b?d3 uwazane za wartosciowe 

docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy 

materialow i elementow budowli musz3 byc jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog3 przekraczac dopuszczalnego przedzialu tolerancji 

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie b?d3 zgodne z 

dokumentacji projektow3 lub SST i maj3 wplyw na niezadowalaj3c3 jakosc elementu budowli, to 

takie materialy zostani zastipione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt wykonawcy. 

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiizany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b?dzie utrzymywac tymczasowe urzidzenia zabezpieczajice, w 

tym : ogrodzenia, por?cze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki 

niezb?dne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odr?bnej zaplacie i przyjmuje si?, ze jest wliczony w cen? umowni. 

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT 
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Wykonawca ma obowiizek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 

dotyczice ochrony srodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca b?dzie : 

a. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojicej 

b. podejmowac wszelkie konieczne kroki majice na celu stosowanie si? do przepisow i norm 

dotyczicych ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz b?dzie unikac 

uszkodzen lub uciizliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej, a wynikajicych ze skazenia, 

halasu lub innych przyczyn powstalych w nast?pstwie jego sposobu dzialania 

Stosujic si? do tych wymagan, Wykonawca b?dzie mial szczegolny wzglid na : 

a. lokalizacj? baz, warsztatow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych 

b. srodki ostroznosci i zabezpieczen przed : 

• zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi 

• zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami 

• mozliwoscii powstania pozaru 

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA 

Wykonawca b?dzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. 

Wykonawca b?dzie utrzymywac sprawny sprz?t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materialy latwopalne b?di skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dost?pem osob trzecich. 

Wykonawca b?dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako 

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochron? instalacji i urzidzen zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak ruroci3gi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzidzen w czasie trwania budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz b?dzie z nimi wspolpracowal, 

dostarczajic wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b?dzie 

odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urzidzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajicego.  

1.5.8. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW 

Wykonawca stosowac si? b?dzie do ustawowych ograniczen obciizenia na os przy transporcie 

gruntu, materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb?dne zezwolenia od 

wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow i w sposob ciigly b?dzie o kazdym takim 

przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i 

8 



ladunki powodujice nadmierne obciizenie osiowe nie b?dzie odpowiadal za napraw? wszelkich robot 

w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robot Wykonawca b?dzie przestrzegac przepisow dotyczicych 

bezpieczenstwa i higieny pracy. 

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiizek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajicych odpowiednich wymagan 

sanitarnych.9 Wykonawca zapewni i b?dzie utrzymywal wszelkie urzidzenia zabezpieczajice, 

socjalne oraz sprz?t i odpowiednii odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na 

budowie. 

Uznaje si?, ze wszelkie koszty zwiizane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie 

podlegaji odr?bnej zaplacie i s3 uwzgl?dnione w cenie umownej. 

1.5.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT 

Wykonawca b?dzie odpowiedzialny za ochron? robot i za wszelkie materialy i urzidzenia 

uzywane do robot od daty rozpocz?cia do daty odbioru ostatecznego 

1.5.11. STOSOWANIE SI£ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW 

Wykonawca zobowiizany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

panstwowej i samorzidowej, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwiizane z robotami i b?dzie w pelni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot, np. 

rozporzidzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) 

Wykonawca b?dzie przestrzegac praw patentowych i b?dzie w pelni odpowiedzialny za 

wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzidzen lub 

metod i w sposob ci3gly b?dzie informowac Inspektora nadzoru swoich dzialaniach, przedstawiajic 

kopie zezwolen i inne odnosnie dokumenty. 

2. MATERIALY 

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczice zamawiania 

lub wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan 

laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiizany jest do prowadzenia ciiglych badan okreslonych w SST w celu 

udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla spelniaji wymagania SST w czasie 

post?pu robot. 

Pozostale materialy budowlane powinny spelniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegolowych Specyfikacjach 

Technicznych SST. 

2.2. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALOW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO 
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na 

pozyskanie materialow z jakichkolwiek zloz miejscowych, wliczajic w to zrodla wskazane przez 

Zamawiajicego i jest zobowiizany dostarczac do Inspektora nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpocz?ciem eksploatacji zloza. 

Wykonawca przedstawi dokumentacj? zawierajici raporty z badan terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowani przez siebie metodi wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych z 

jakiegokolwiek zloza. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty zwiizane z dostarczeniem materialow do robot, chyba, ze postanowienia ogolne lub 

szczegolowe warunkow umowy stanowii inaczej. 

Humus i naklad czasowo zdj?te z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniu piasku i zwiru b?di 

formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. 

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych z dokumentach umowy b?di wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad 

odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja zrodel materialow b?dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiizujicymi na danym obszarze. 

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ4CE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM 

Materialy nie odpowiadajice wymaganiom jakosciowym zostani przez Wykonawc? 

wywiezione z terenu budowy, bidz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdi si? nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca 

wykonuje na wlasne ryzyko, liczic si? z jego nieprzyj?ciem i niezaplaceniem. 

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE MATERIALOW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy b?di one 

potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoji jakosc i 

wlasciwosc do robot i byly dost?pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego skladowania materialow b?di zlokalizowane w obr?bie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

3. SPRZ^T 

Wykonawca jest zobowiizany do uzywania jedynie takiego sprz?tu, ktory nie spowoduje 

niekorzystnego wplywu na jakosc wykonywanych robot. Sprz?t uzywany do robot powinien byc 

zgodny z oferti Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgl?dem typow i ilosci wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot. Liczba i wydajnosc 

sprz?tu b?dzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow^. 

Sprz?t b?dicy wlasnoscii Wykonawcy lub wynaj?ty do wykonania robot ma byc utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowosci do pracy. B?dzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczice 

jego uzytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajicych 

dopuszczenie sprz?tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduji mozliwosc wariantowego uzycia sprz?tu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptacj? przed uzyciem sprz?tu. Wybrany sprz?t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 

moze byc pozniej zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ4CE TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiizany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie 

wplyni niekorzystnie na jakosc wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. 

Liczba srodkow transportu b?dzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 

4.2. WYMAGANIA DOTYCZ4CE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b?di spelniac wymagania dotyczice przepisow 

ruchu drogowego w odniesieniu di dopuszczalnych obciizen na osie i innych parametrow 

technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajice warunkom dopuszczalnych obciizen na osie mogi 

byc dopuszczone przez wlasciwy zarzid drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego 

uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca b?dzie usuwac na biezico, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONYWANIE ROBOT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowi oraz za jakosc 

zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc z dokumentacji projektow^ 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za pelni obslug? geodezyjni przy wykonywaniu 

wszystkich elementow robot okreslonych w 12 dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie 

przez Inspektora nadzoru. 

Nast?pstwa jakiegokolwiek bl?du spowodowanego przez Wykonawc? w wytyczeniu i wykonywaniu 

robot zostan^ jesli wymagac tego b?dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc? na wlasny 

koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczice akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot b?di 

oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 

a takze w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczice realizacji robot b?di wykonywane przez Wykonawc? nie 

pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbi wstrzymania robot. Skutki finansowe z 

tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI 

Do obowiizkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci PZJ, w ktorym 
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przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujice wykonanie robot zgodnie z dokumentaj projektow^ SST. Program zapewnienia jakosci 

winien zawierac : 

- organizacj? wykonania robot, w tym i sposob prowadzenia robot 

- organizacj? ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot 

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczegolnych elementow 

robot 

- system (sposob i procedur?) proponowanej kontroli i sterowania jakoscii wykonywanych robot 

- wyposazenie w sprz?t i urzidzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub 

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan) 

- sposob oraz form? gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze 

wyci3ganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i 

form? przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru 

- wykaz maszyn i urzidzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzidzenia pomiarowo - kontrolne 

- rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzidzen do magazynowania i zaladunku materialow, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

- sposob i procedur? pomiarow i badan (rodzaj i cz?stotliwosc, pobieranie probek, 

legalizacja i sprawdzanie urzidzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelni kontrol? jakosci robot i stosowanych materialow. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wliczajic w to personel, laboratorium, sprz?t, 

zaopatrzenie i wszystkie urzidzenia niezb?dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot. 

Wykonawca b?dzie przeprowadzac pomiary i badania materialow oraz robot z cz?stotliwoscii 

zapewniajici stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz?stotliwosci s3 okreslone w SST. W przypadku, 

gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnic wykonanie robot zgodnie z umow^. 

Inspektor nadzoru b?dzie miec nieograniczony dost?p do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy 

w celu inspekcji. 

Inspektor nadzoru b?dzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociigni?ciach dotyczicych urzidzen laboratoryjnych, sprz?tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jezeli niedoci3gni?cia te b?di tak powazne, ze mogi wplynic 

ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych 

materialow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedoci3gni?cia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostani usuni?te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc materialow. 

Wszystkie koszty zwiizane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi 

Wykonawca. 
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6.3. POBIERANIE PROBEK 

Probki b?di pobierane losowo. Zaleca si? stosowanie statystycznych metod pobierania 

probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogi byc z jednakowym 

prawdopodobienstwem wytypowane do badan. 

Inspektor nadzoru b?dzie miec zapewnioni mozliwosc udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca b?dzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materialow, ktore 

budzi w^tpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostani przez Wykonawc? 

usuni?te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajicy. 

Pojemniki do pobierania probek b?di dostarczone przez Wykonawc? i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Probki dostarczone prze Wykonawc? do badan b?di odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary b?di przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmuji jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystipieniem do pomiarow i badan, Wykonawca powinien powiadomic Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca b?dzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak 

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. 

Wyniki badan (kopie) b?di przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych prze niego zaaprobowanych. 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodla ich wytwarzania. Do 

umozliwienia jemu kontroli zapewniona b?dzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materialow. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez 

Wykonawc?, b?dzie oceniac zgodnosc materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie 

wynikow badan dostarczonych przez Wykonawc?. 

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materialow i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, 

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaZ3, ze wyniki z raportu Wykonawcy si niewiarygodne, 

to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie 

powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si? wylicznie na wlasnych badaniach przy ocenie 

zgodnosci materialow i robot z dokumentacji projektowi i SST. W taki przypadku, calkowite koszty 

powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostani przez Wykonawc?. 
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6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore : 

6.7.1. posiadaji certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujicy, ze zapewniono zgodnosc z 

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzidzeniem MSWiA z 

1998r. (Dz.U.99/98) 

6.7.2. posiadaji deklaracj? zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z : 
• Polski Normi lub 

• Aprobati Techniczn^ w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jezeli nie si obj?te certyfikacji okresloni w pkt 1 i ktore spelniaji wymogi SST 

6.7.3. znajduja si? w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. 

(Dz.U.99/98) 

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty si wymagane przez SST, kazda ich 

partia dostarczona do robot b?dzie posiadac te dokumenty, okreslajice w sposob jednoznaczny jej 

cechy. 

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaji tych wymagan b?di odrzucone. 

6.8. DZIENNIK BUDOWY 

6.8.1. DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz?dowym obowiizujicym Zamawiajicego 

i Wykonawci w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy b?di dokonywane na biezico i b?di dotyczyc przebiegu robot, stanu 

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy b?di czytelne, dokonane trwali technik^ w porzidku chronologicznym, bezposrednio jeden po 

drugim, bez przerw. 

Zaliczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty b?di oznaczone kolejnym numerem 

za^cznika i opatrzone dati i podpisem Wykonawcy i Inspektora budowy. Do dziennika budowy 

nalezy wpisywac w szczegolnosci : 

• dat? przekazania Wykonawcy terenu budowy 

• dat? przekazania przez zamawiajicego dokumentacji projektowej 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jakosci i harmonogramow robot 

• terminy rozpocz?cia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot 

• przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 

• daty zarzidzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu 

• zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajicych i ulegajicych zakryciu, cz?sciowych i ostatecznych 

odbiorow robot 

• wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

• stan pogody i temperatur? powietrza w okresie wykonywania robot podlegajicych ograniczeniom 

lub wymaganiom w zwiizku z warunkami klimatycznymi 
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• zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej 

• dane dotyczice czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robot 

• dane dotyczice sposobu wykonywania zabezpieczenia robot 

• dane dotyczice jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z 

podaniem kto je przeprowadzal 

• wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal 

• inne istotne informacje o przebiegu robot 

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b?di 

przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si?. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyj?cia lub zaj?ciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si?. 

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy 

robot. 

6.8.2. KSIAZKA OBMIAROW 

Ksiizka obmiarow stanowi dokument pozwalajicy na rozliczenie faktycznego post?pu 

kazdego z elementow robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si? sukcesywnie w 

jednostkach przyj?tych w kosztorysie lub w SST. 

6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, 

orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy b?di 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowii 

zaliczniki do odbioru robot. Winny byc udost?pnione na kazde zyczenie Inspektora. 

6.8.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY 

Do dokumentow budowy zalicza si? oprocz wymienionych w punktach 6.8.1. - 6.8.3. 

nast?pujice dokumenty : 

a. pozwolenie na budow? 

b. protokoly przekazania terenu budowy 

c. umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi 

d. protokoly odbioru robot 

e. protokoly z narad i ustalen 

f. operaty geodezyjne 

g. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 

6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY 

Dokumenty budowy b?di przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zagini?cie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy b?di zawsze dost?pne do Inspektora nadzoru i przedstawiane na 

zyczenie Zamawiajicego. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT 

Obmiar robot b?dzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z 

dokumentacji projektowi i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

b?di wpisane do ksiizki obmiarow. 

Jakikolwiek blid (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 

SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiizku ukonczenia wszystkich robot. Bl?dne dane zostani 

poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. 

Obmiar gotowych robot b?dzie przeprowadzony z cz?stoscii wymagani do celu miesi?cznej platnosci 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie. 

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW 

Zasady okreslania ilosci robot podane si w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 

KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny byc zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej. 

7.3. URZ4DZENIA I SPRZ^T POMIAROWY 

Wszystkie urzidzenia i sprz?t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot b?di 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urzidzenia i sprz?t pomiarowy zostani dostarczone przez Wykonawc?. Jezeli urzidzenia te lub sprz?t 

wymagaji badan atestujicych, to Wykonawca b?dzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urzidzenia pomiarowe b?di przez Wykonawc? utrzymywane w dobrym stanie, w calym 

okresie trwania robot. 

7.4. WAGI I ZASADY WDRAZANIA 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzidzenia wagowe odpowiadajice odnosnym 

wymaganiom SST. B?dzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajic w sposob ci3gly zachowanie 

dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIOR ROBOT 

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT 

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaji nast?pujicym odbiorom : 

a. odbiorowi robot zanikajicych i ulegajicych zakryciu 

b. odbiorowi cz?sciowemu 

c. odbiorowi ostatecznemu (koncowemu) 

d. odbiorowi pogwarancyjnemu 
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8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ4CYCH I PODLEGAJ4CYCH ZAKRYCIU 

Odbior robot zanikajicych i podlegajicych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci 

wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegni zakryciu. 

Odbior robot zanikajicych i ulegajicych zakryciu b?dzie dokonany w czasie umozliwiajicym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego post?pu robot. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowosc danej cz?sci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior b?dzie przeprowadzony niezwlocznie, 

nie pozniej jednak niz w ciigu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakosc i ilosc robot ulegajicych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow 

zawierajicych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacji projektowi, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. ODBIOR CZ^SCIOWY 

Odbior cz?sciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru cz?sciowego 

dokonuje si? dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY) 

8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT 

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do 

zakresu (ilosci) oraz jakosci. 

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego b?dzie stwierdzona przez 

Wykonawc? wpisem do dziennika budowy.19 Odbior ostateczny robot nastipi w terminie ustalonym 

w dokumentach umowy, liczic od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i 

przyj?cia dokumentow, o ktorych mowa w pkt 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajicego w obecnosci Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajica roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie 

przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci 

wykonania robot z dokumentacji projektowi i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robot zanikajicych i ulegajicych zakryciu oraz odbiorow cz?sciowych, 

zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajicych i robot poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot 

uzupelniajicych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja 

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia 

przez komisj?, ze jakosc wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega 

od wymaganej dokumentacji projektowi i SST z uwzgl?dnieniem tolerancji i nie ma wi?kszego 

wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoni wartosc wykonywanych robot 

w stosunku do wymagan przyj?tych w dokumentach umowy. 
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8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE) 

Podstawowym dokumentem jest protokol odbioru ostatecznego, sporzidzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiajicego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiizany przygotowac nast?pujice dokumenty : 

a. dokumentacj? powykonawczi, tj. dokumentacj? budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

b. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajice lub 

zamienne) 

c. recepty i ustalenia technologiczne 

d. dzienniki budowy i ksiizki obmiarow (oryginaly) 

e. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 

f. i programem zapewnienia jakosci PZJ 

g. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak 

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci PZJ 

h. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszicych (np. na przelozenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych 

robot wlascicielom urzidzen i. geodezyjni inwentaryzacj? powykonawczi robot i sieci uzbrojenia 

terenu 

j. kopi? mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgl?dem przygotowania dokumentacyjnego nie 

b?di gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawci wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robot. 

Wszystkie zarzidzone przez komisj? roboty poprawkowe lub uzupelniajice b?di zestawione wg 

wzoru ustalonego prze Zamawiajicego. 

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajicych wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY 

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiizanych z usuni?ciem wad, 

ktore ujawniaji si? w okresie gwarancyjnym i r?kojmi. 

Odbior pogwarancyjny b?dzie dokonany na podstawie zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbior 

ostateczny robot" 

9. PODSTAWA PLATNOSCI 

9.1. USTALENIA OGOLNE 

Podstawi platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc? za jednostk? 

obmiarowi ustaloni dla danej pozycji kosztorysu przyj?t3 przez zamawiajicego w dokumentach 

umownych. 

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawi platnosci jest wartosc (kwota) podana przez 

Wykonawc? i przyj?ta przez Zamawiajicego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe b?dzie 

uwzgl?dniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajice si? na jej wykonanie,  

okreslone dla danej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot b?di obejmowac : 

• robocizn? bezposrednii wraz z narzutami 

• wartosc zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
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ubytkow i transportu na teren budowy 

• wartosc pracy sprz?tu wraz z narzutami 

• koszty posrednie i zysk kalkulacyjny 

• podatki obliczone zgodnie z obowiizujicymi przepisami, ale z wyliczeniem podatku VAT 9.2. 

OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU 

9.2.1. koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje : 

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajicych z post?pu 

robot 

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczenstwa ruchu 

c. oplaty / dzierzawy terenu 

d. przygotowanie terenu 

e. konstrukcj? tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraw?znikow, barier, 

oznakowan i drenazu 

f. tymczasowi przebudow? urzidzen obcych 

9.2.2. koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje : 

a. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni?cie tymczasowych oznakowan 

pionowych, poziomych, barier i swiatel 

b. utrzymanie plynnosci ruchu publicznego 

9.2.3. koszt likwidacji objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje : 

a. usuni?cie wbudowanych materialow i oznakowania 

b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

9.2.4. koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi 

zamawiajicy 

10. OBOWI4ZKI INWESTORA 

10.1. Przekazanie dokumentacji 

Inwestor przekazuje Wykonawcy w 2-ch egzemplarzach dokumentacj? projektowi oraz 

dziennik budowy 

10.2. Przekazanie placu budowy 

Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez 

Wykonawc? i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i 

programu realizacji inwestycji 

10.3 Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 

10.4 Zawiadomienie wlasciwego organu oraz projektanta 

co najmniej na 7 dni przed rozpocz?ciem robot doliczajic oswiadczenie kierownika budowy i 

inspektora nadzoru inwestorskiego o przyj?ciu obowiizkow j.w.22 
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11. PRZEPISY ZWI4ZANE 

11.1. Ustawa z dn. 7.07.19994r. - prawo budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 

poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, 

Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz 

z 2003 r. Nr 80 poz. 718) 

11.2. Rozporzidzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajicego dane dotyczice 

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953) 

11.3. Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 

pozniejszymi zmianami) 

11.4. Rozporzidzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401) 
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II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA S. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWA 

WCZE 

1. Wstgp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej si wymagania dotyczice 

wykonania i odbioru robot rozbiorkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robot objgtych SST 

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuji wszystkie czynnosci umozliwiajice i majice 

na celu wykonanie rozbiorek wyst?pujicych w obiekcie. 

W zakres tych robot wchodzi: 

B.01.01.00. - Rozbiorki 

B.01.01.01. - Rozbiorki obiektow kubaturowych B.01.01.02. - Rozbiorki 

ogrodzen 

1.4. Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej SST si zgodne z obowiizujicymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robot, ich zgodnosc z 

dokumentacji projektowi, SST i poleceniami Inzyniera. 

2. Materialy 

Dla robot wg B.01.01.00 materialy nie wyst?puji. 

3. Sprzgt 

3.1. Do rozbiorek moze byc uzyty dowolny sprz?t. 

4. Transport 

Transport materialow z rozbiorki srodkami transportu. 

Przewozony ladunek zabezpieczyc przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robot 

5.1. Roboty przygotowawcze 
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Przed przystipieniem do robot rozbiorkowych nalezy: 
- teren ogrodzic i oznakowac zgodnie z wymogami BHP, 

- zdemontowac istniejice zasilanie w energi? elektryczni, instalacj? teletechniczni i 

wodno-kanalizacyjni oraz wszelkie istniejice uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiorkowe 

Roboty prowadzic zgodnie z rozporzidzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robot budowlanych. 

5.2.1. Obiekty kubaturowe 

- Pokrycie dachowe rozbierac r?cznie. Material poza obr?b budynku znosic lub spuszczac 

rynnami w sposob zabezpieczajicy przed uszkodzeniem. 

- Dach rozbierac r?cznie. Material odniesc poza obr?b budynku.(garaz) 

- Sciany rozebrac r?cznie lub mechanicznie. Materialy posegregowac i odniesc lub odwiezc 

na miejsce skladowania. 

- Elementy stolarki i slusarki o ile zostani zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do 

odzysku wykuc z otworow, oczyscic, i skladowac. 

- Powstaly po rozbiorce wykop zasypac gruntem piaszczystym zag?szczanym warstwami. 

Wierzchnii warstw? grubosci 0,2 m zasypac gruntem rodzimym. 

- Teren splantowac i oczyscic z resztek materialow. 

5.2.2. Rozbiorka ogrodzenia 

- Elementy stalowe zdemontowac poprzez ci?cie palnikiem i zlozenie elementow w miejscu 

skladowania (do ponownego wykorzystania) 

- Fundament i slupki rozebrac r?cznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz skladowac. 

- Wykopy zasypac gruntem rodzimym. Teren splantowac. 

6. Kontrola jakosci robot 

Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.25 

7. Obmiar robot 

Jednostkami obmiarowymi si: 

B.01.01.01. - Rozbiorki obiektow kubaturowych - [1 szt.] [m3] 

B.01.01.02. - Rozbiorki ogrodzen - [m] 

8. Odbior robot 

Wszystkie roboty obj?te B.01.00.00. podlegaji zasadom odbioru robot zanikajicych. 

9. Podstawa platnosci 

Placi si? za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 

przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
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10. Uwagi szczegolowe 

Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier. 

Ilosci robot rozbiorkowych mogi ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera. 

11. Przepisy zwiqzane 

Szczegolowe zapisy z zakresu warunkow bhp przy robotach rozbiorkowych -Rozp. Min. 

Bud. i Przemyslu Mat. Bud. z dnia 28.III.1972 r - Dz. U. Nr 13 poz. 93 z pozniejszymi 

zmianami. 

23 



III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA S. 

02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

1. Wstgp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej si wymagania dotyczice 

wykonania i odbioru robot ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robot objgtych SST 

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuji wszystkie czynnosci umozliwiajice i majice 

na celu wykonanie robot ziemnych wyst?pujicych w obiekcie obj?tym kontraktem. W zakres tych 

robot wchodzi: 

B.02.01.00. Wykopy. 

B.02.02.00 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 

B.02.02.01. Podklad (wymiana gruntu) pod fundamenty. 

B.02.02.02. Podklad podposadzkowy. 

B.02.03.00 Zasypki B.02.04.00. Transport gruntu. 

1.4. Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej SST si zgodne z obowiizujicymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania, ich zgodnosc z 

dokumentacji projektowi, SST i poleceniami Inzyniera. 

2. Materialy 

2.1. Do wykonania robot wg B.02.01.00 materialy nie wyst?puji. 

2.2. Grunty do wykonania podkladu wg B.02.02.01-02 

- Do wykonania podkladu nalezy stosowac piasek i gruzobeton z wylewki 

2.3. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.00 moze byc uzyty grunt wydobyty z tego samego 

wykopu, niezamarzni?ty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materialow 

budowlanych itp. 

3. Sprzgt 

24 



Roboty mogi byc wykonywane r?cznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprz?tu. 

4. Transport 

Materialy mogi byc przewozone dowolnymi srodkami transportu. 

Nalezy je umiescic rownomiernie na calej powierzchni ladunkowej i zabezpieczyc przed spadaniem 

lub przesuwaniem. 

5. Wykonanie robot 

5.1. Wykopy wg B.02.01.00. 

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi 

Przed przystipieniem do wykonywania wykopow przed budowi obiektu nalezy sprawdzic 

zgodnosc rz?dnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny 

pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie 

warunkow gruntowych w nawiizaniu do badan geologicznych. 

5.1.2. Wykopy. 

Przed wykonywaniem robot zwiizanych z dobudowi powinno byc wykonane przygotowanie 

terenu pod budow?. 

Przed rozpocz?ciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne z wyznaczeniem 

osi i ustawieniem kolkow kierunkowych, law wysokosciowych i reperow pomocniczych, z 

wyznaczeniem kraw?dzi wykopow, niwelacji kontrolni robot ziemnych i dna wykopu.  

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow 

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si? stosowanie nast?pujicych 

bezpiecznych nachylen skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach malospoistych i slabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byc stosowane nast?pujice 

zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegajicym do gornej kraw?dzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej 

gl?bokosci wykopu powierzchnia powinna byc wolna od nasypow i materialow, oraz miec spadki 

umozliwiajice odplyw wod opadowych 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byc usuwane 

z zachowaniem bezpiecznych nachylen 

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wyst?powania niekorzystnych 

czynnikow. 

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow 
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Dopuszczalne odchylki w wykonywaniu wykopow wynoszi 10 cm. 

5.1.5. Post?powanie w wypadku przegl?bienia wykopow 

Wykopy powinny byc wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa 

gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byc 

usuni?ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. 

W przypadku przegl?bienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu 

projektowanego posadowienia nalezy porozumiec si? z Inzynierem celem podj?cia odpowiednich 

decyzji. 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.02.02.00 

5.2.1. Wykonawca moze przystipic do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po 

uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania podkladu pod fundamenty 

Ukladanie podkladu powinno nastipic bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.  

Przed rozpocz?ciem zasypywania dno wykopu powinno byc oczyszczone z dpadkow 

materialow budowlanych. 

Ukladanie podkladu nalezy prowadzic na calej powierzchni wykopu, rownomiernie 

warstwami grubosci 25 cm.29 Calkowita grubosc podkladu wedlug projektu.  

Powinna to byc warstwa stala na calej powierzchni rzutu obiektu. 

Wskaznik zag?szczenia podkladu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 

wedlug proby normalnej Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podkladu pod posadzki 

Ukladanie podkladu powinno nastipic bezposrednio przed wykonywaniem posadzki. Przed 

rozpocz?ciem ukladania podloze powinno byc oczyszczone z odpadkow materialow 

budowlanych. 

Ukladanie podkladu nalezy prowadzic na calej powierzchni rownomiernie jedni warstwi. 

Calkowita grubosc podkladu wedlug projektu. Powinna to byc warstwa stala na calej 

powierzchni rzutu obiektu. 

Wskaznik zag?szczenia podkladu nie powinien byc mniejszy od Js=0,98 wedlug proby 

normalnej Proctora. 

5.3. Zasypki wg B.02.03.00 

5.3.1. Zezwolenie na rozpocz?cie zasypek 

Wykonawca moze przystipic do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, 

co powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

Zasypanie wykopow powinno byc wykonane bezposrednio po zakonczeniu 
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przewidzianych w nim robot. 

Przed rozpocz?ciem zasypywania dno wykopu powinno byc oczyszczone z 

Odpadkow materialow budowlanych i smieci. 

Ukladanie i zag?szczanie gruntow powinno byc wykonane warstwami o grubosci: 

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakow r?cznych, 

- 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub 

ci?zkimi tarczami. 

- 0,40 m - przy zag?szczaniu urzidzeniami wibracyjnymi30 

Wskaznik zag?szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz 

Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora. 

Nasypywanie i zag?szczanie gruntu w poblizu scian powinno byc wykonane w 

sposob nie powodujicy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6. Kontrola jakosci robot 

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 

Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny byc wykonane zgodnie z normami 

wyszczegolnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy wg B.02.01.00 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny 

obejmowac: 

- zgodnosc wykonania robot z dokumentacji 

- prawidlowosc wytyczenie robot w terenie 

- przygotowanie terenu 

- rodzaj i stan gruntu w podlozu 

- wymiary wykopow 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow. 

- zabezpieczenie budynkow istniejicych 

6.2. Wykonanie podkladow i nasypow wg B.02.02.00 

Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podloza 

- material uzyty na podklad 

- grubosc i rownomiernosc warstw podkladu 

- sposob i jakosc zag?szczenia. 

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 

Sprawdzeniu podlega: 

- stan wykopu przed zasypaniem 

- materialy do zasypki 

- grubosc i rownomiernosc warstw zasypki 

- sposob i jakosc zag?szczenia. 

7. Obmiar robot 
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Jednostkami obmiarowymi si: 

B.02.01.00 - wykopy - [m3] 

B.02.02.00 - podklady i nasypy - [m3] 

B.02.03.00 - zasypki - [m3] 

B.02.04.00 - transport gruntu - [m3] z uwzgl?dnieniem odleglosci transportu. 

8. Odbior robot 

Wszystkie roboty obj?te B.02.00.00 podlegaji zasadom odbioru robot zanikajicych. 

9. Podstawa platnosci 

B.02.01.00 - Wykopy - placi si? za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i  

odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,  

- odwodnienie i utrzymanie wykopu 

B.02.02.00 - Wykonanie podkladow i nasypow - placi si? za m3 podkladu po zag?szczeniu. 

Cena obejmuje: 
- dostarczenie materialu 

- uformowanie i zag?szczenie podkladu z wyrownaniem powierzchni. 

B.02.03.00 - Zasypki - placi si? za m3 zasypki po zag?szczeniu. 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materialow 

- zasypanie, zag?szczenie i wyrownanie terenu. 

B.02.04.00. Transport gruntu - placi si? za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 

uwzgl?dnieniem odleglosci transportu. 

Cena obejmuje: 

- zaladowanie gruntu na srodki transportu 

- przewoz na wskazani odleglosc 

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza 

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce. 

10. Przepisy zwiqzane 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow. 

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miary. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zag?szczenia gruntow. 

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.33 
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IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA S. 03.00.00 ZBROJENIE BETONU 

1. Wstgp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej si wymagania dotyczice 

zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robot objgtych SST 

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuji wszystkie czynnosci umozliwiajice i majice na 

celu wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robot wchodzi: 

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pr?tami okriglymi gladkimi ze stali A-0 i A- 

1.  

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pr?tami okriglymi zebrowanymi ze stali A-II i A-III. 

1.4. Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej SST si zgodne z odpowiednimi normami.  

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacji 

projektowi, SST i poleceniami Inzyniera. 

2. Materialy 

2.1. Stal zbrojeniowa 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. W 

technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac p?kni?c, naderwan i 

rozwarstwien. 

2.1.1. Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcowki i pr?tow powinna byc bez p?kni?c, p?cherzy i naderwan. Na 

powierzchni czolowej pr?tow niedopuszczalne si pozostalosci jamy usadowej, 

rozwarstwienia i p?kni?cia widoczne golym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luski i zawalcowania, wtricenia 
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niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci si 

dopuszczalne: 

- jesli mieszczi si? w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pr?tow 

gladkich, 

- jesli nie przekraczaji 0,5 mm dla walcowki i pr?tow zebrowanych o srednicy 

nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pr?tow o wi?kszych srednicach. 

2.1.2. Odbior stali na budowie. 

Odbior stali na budowie powinien byc dokonany na podstawie atestu, w ktory 

powinien byc zaopatrzony kazdy krig lub wiizka stali. Atest ten powinien 

zawierac: 

- znak wytworcy, 

- srednic? nominalni, 

- gatunek stali, 

- numer wyrobu lub partii, 

- znak obrobki cieplnej. 

Cechowanie wiizek i kr?gow powinno byc dokonane na przywieszkach 

metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiizki czy kr?gu. 

Wyglid zewn?trzny pr?tow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byc 

nast?pujicy: 

- na powierzchni pr?tow nie powinno byc zgorzeliny, odpadajicej rdzy, 
tluszczow, farb lub innych zanieczyszczen, 

- odchylki wymiarow przekroju poprzecznego pr?tow i ozebrowania powinny si? 

miescic w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,  

- pr?ty dostarczone w wiizkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii 

prostej wi?kszego niz 5 mm na 1 m dlugosci pr?ta. 

2.1.3. Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna byc magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

stojakach z podzialem wg wymiarow i gatunkow. 

2.1.4. Badanie stali na budowie. 

Dostarczoni na budow? parti? stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed 

wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu), 

- nasuwaji si? witpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie 

ogl?dzin zewn?trznych, 

- stal p?ka przy gi?ciu. 

Decyzj? o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier. 
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3. Sprzgt 

Roboty mogi byc wykonane r?cznie lub mechanicznie. 
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprz?tu. 

4. Transport 

Stal zbrojeniowa powinna byc przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby uniknic 

trwalych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robot 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 

5.1.1. Czystosc powierzchni zbrojenia. 

Pr?ty i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z 

zendry, luznych platkow rdzy, kurzu i blota, 

Pr?ty zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbi olejni nalezy 

opalac np. lampami lutowniczymi az do calkowitego usuni?cia zanieczyszczen. 

Czyszczenie pr?tow powinno byc dokonywane metodami nie powodujicymi zmian 

we wlasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji. 

5.1.2. Przygotowanie zbrojenia. 

Pr?ty stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny byc 

wyprostowane. Haki, odgi?cia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg 

projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002. 

Liczenie pr?tow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B- 

03264:2002 . Skrzyzowania pr?tow nalezy wiizac drutem mi?kkim, spawac lub 

liczyc specjalnymi zaciskami. 

5.1.3. Montaz zbrojenia. 

Zbrojenie nalezy ukladac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy 

podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,  

urzidzen wytworczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pr?tow 

powinien 

byc dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w 

deskowaniu zaleca si? wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego. 

Zbrojenie plyt pr?tami pojedynczymi powinno byc ukladane wedlug rozstawienia 

pr?tow oznaczonego w projekcie. 

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie 

podpierac 

podkladkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci 

otulenia. 

6. Kontrola jakosci 

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z 

podanymi wyzej wymaganiami. 
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Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. Obmiar robot 

Jednostki obmiarowi jest 1 tona. 

Do obliczania naleznosci przyjmuje si? teoretyczni ilosc (t) zmontowanego zbrojenia, tj. liczni 

dlugosc pr?tow poszczegolnych srednic pomnozoni przez ich ci?zar jednostkowy t/mb. Nie dolicza 

si? stali uzytej na zaklady przy liczeniu pr?tow, przekladek montazowych ani drutu wiizalkowego. 

Nie uwzgl?dnia si? tez zwi?kszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawc? pr?tow 

o srednicach wi?kszych od wymaganych w projekcie. 

8. Odbior robot 

Wszystkie roboty obj?te B.03.00.00 podlegaji zasadom odbioru robot zanikajicych i ulegajicych 

zakryciu oraz odbioru koncowego - wg opisu jak nizej: 

8.1. Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu 

- wg SST - „Wymagania ogolne". 

8.2. Odbior koncowy - wg SST - „Wymagania ogolne". 

8.3. Odbior zbrojenia 

Odbior zbrojenia przed przystipieniem do betonowania powinien byc dokonany przez Inzyniera oraz 

wpisany do dziennika budowy. 

Odbior powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pr?tow w 

poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow zlicz i dlugosci zakotwien 

pr?tow oraz mozliwosci dobrego otulenia pr?tow betonem. 

9. Podstawa platnosci 

Podstaw? platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 ton?. Cena obejmuje dostarczenie materialu, 

oczyszczenie i wyprostowanie, wygi?cie, przycinanie, liczenie oraz montaz zbrojenia za pomoci drutu 

wiizalkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszi specyfikacji, a takze oczyszczenie 

terenu robot z odpadow zbrojenia i usuni?cie ich poza teren robot. 

10. Przepisy zwiqzane 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr?zone. Projektowanie. 
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA S. 

04.00.00 BETON 

1. Wstgp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej si wymagania dotyczice 

wykonania i odbioru robot betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robot objgtych SST 

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuji wszystkie czynnosci umozliwiajice i majice na celu 

wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych obj?tych kontraktem.  

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. 

B.04.02.00 Podbetony. 

1.4. Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej SST si zgodne z obowiizujicymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacji 

projektowi, SST i poleceniami Inzyniera. 

2. Materialy 

2.1. Skladniki mieszanki betonowej 

2.1.1. Cement 

2.1.1.1. Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow 

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast?pujicych markach: 

- marki „25" - do betonu klasy B7,5-B20 

- marki „35" - do betonu klasy wyzszej niz B20 

2.1.1.2. Wymagania dotyczice skladu cementu 

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzidzeniem Ministra 

Komunikacji wymaga si?, aby cementy te charakteryzowaly si? nast?pujicym skladem: 

- Zawartosc krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
- Zawartosc glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7% 
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- Zawartosc alkaliow do 0,6% 

- Zawartosc alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 

0,9% 

- Zawartosc C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

2.1.1.3. Opakowanie 

Cement wysylany w opakowaniu powinien byc pakowany w worki papierowe 

WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosic 50,2 kg. Na workach powinien byc 

umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajicy nast?pujice dane: 

• oznaczenie 

• nazwa wytworni i miejscowosci 

• masa worka z cementem 

• data wysylki 

• termin trwalosci cementu. 

Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony i cementosomochody 

wyposazone we wsypy umozliwiajice grawitacyjne napelnianie zbiornikow i 

urzidzenie do wyladowania cementu oraz powinny byc przystosowane do 

plombowania i wsypow i wysypow. 

2.1.1.4. Swiadectwo jakosci cementu 

Kazda partia wysylanego cementu powinna byc zaopatrzona w sygnatur? 

odbiorczi kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2. 

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacj? 

Inzyniera. 

Biezica kontrola podstawowych parametrow cementu 

• Cement pochodzicy z kazdej dostawy musi byc poddany badaniom wg 

normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a 

wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 

• Zakres badan cementu pochodzicego z dostawy, dla ktorej jest atest z 

wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si? 

przeprowadzenie kontroli obejmujicej: 

- oznaczenie czasu wiizania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN- 

EN 196-6:1997 

- oznaczenie zmiany obj?tosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN- 

EN 196-6:1997 

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajicych si? rozgniesc w palcach i 

nie rozpadajicych si? w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnosc z normami cement nie 

Moze byc uzyty do betonu. 

2.1.1.5. Magazynowanie i okres skladowania 

Miejsca przechowywania cementu mogi byc nast?pujice: 
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- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed 

opadami lub magazyny zamkni?te), magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Podloza skladow 

otwartych powinny byc twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajice cement 

przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. Podlogi magazynow zamkni?tych 

powinny byc suche i czyste, zabezpieczajice cement przed zawilgoceniem i 

zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca 

przechowywania. 

Cement nie moze byc uzyty do betonu po okresie 10 dni w przypadku przechowywania go w 

zadaszonych skladach otwartych, po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworc? w 

przypadku przechowywania w skladach zamkni?tych. Kazda partia cementu posiadajica 

oddzielne swiadectwo jakosci powinno byc przechowywana w sposob umozliwiajicy jej 

latwe rozroznienie. 

2.1.2. Kruszywo. 

2.1.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajice wymaganiom normy 

PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna byc nizsza niz klasa 

betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny byc wi?ksze niz: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  

- 3/4 odleglosci w swietle mi?dzy pr?tami zbrojenia lezicymi w jednej 

plaszczyznie prostopadlej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia: 

- skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 

- zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy 

prowadzic biezici kontrol? wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i 

stalosci zawartosci frakcji 0-2 mm. 

2.2. Materialy do wykonania podbetonu 

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymalosci betonu na 

sciskanie. 

Orientacyjny sklad podbetonu: 

- pospolka kruszona 0/40, 

- cement hutniczy 25. Ilosc cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotnosc optymalna 8%. 

Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach: 

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3. Sprzgt 
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Dozatory muszi miec aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow powinno si? odbywac 

wylicznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si? stosowania mieszarek wolno 

spadowych). 

4. Transport 

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej 

Srodki do transportu betonu 

a) Mieszanki betonowe mogi byc transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami). 

b) Ilosc „gruszek" nalezy dobrac tak aby zapewnic wymagani szybkosc betonowania z 

uwzgl?dnieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania: 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byc dluzszy niz: 

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5. Wykonanie robot 

5.1. Zalecenia ogolne 

a) Roboty betoniarskie muszi byc wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 2061:2003 i 

PN-63/B-06251. 

d) Betonowanie mozna rozpoczic po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem 

do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

5.2.1. Dozowanie skladnikow: 

Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno byc dokonywane wylicznie 

wagowo, z dokladnoscii 2% - przy dozowaniu cementu i wody oraz 3% - przy dozowaniu 

kruszywa. 

Dozatory muszi miec aktualne swiadectwo legalizacji. 

Przy dozowaniu skladnikow powinno si? uwzgl?dniac korekt? zwiizani ze 

zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

5.2.2. Mieszanie skladnikow 

Mieszanie skladnikow powinno si? odbywac wylicznie w betoniarkach wymuszonym 

dzialaniu (zabrania si? stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania nalezy ustalic doswiadczalnie jednak nie powinien byc krotszy niz 2 

minuty. 

5.2.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej 
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Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji 

umozliwiajicej latwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania 

mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiizuji odr?bne wymagania 

technologiczne przy czym wymaga si? sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystipieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzic: polozenie zbrojenia, 

zgodnosc rz?dnych z projektem, czystosc deskowania oraz obecnosc wkladek 

dystansowych zapewniajicych wymagani wielkosc otuliny. 

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wi?kszej niz 0,75 m od 

powierzchni, na ktori spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest wi?ksza nalezy 

mieszank? podawac za pomoci rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja 

zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac dokumentacji 

technologicznej, ktora powinna uwzgl?dniac nast?pujice zalecenia: 

- w fundamentach i korpusach podpor mieszank? betonowi nalezy ukladac 

bezposrednio z pojemnika lub rurociigu pompy, bidz tez za posrednictwem 

rynny, 

- warstwami o grubosci do 40 cm zag?szczajic wibratorami wgl?bnymi,  

- przy wykonywaniu plyt mieszank? betonowi nalezy ukladac bezposrednio z 

pojemnika lub rurociigu pompy. W plytach o grubosci wi?kszej od 12 cm 

zbrojonych gori i dolem nalezy stosowac belki wibracyjne. 

5.2.4. Zag?szczanie betonu 

Przy zag?szczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nast?pujicych zasad: 

- Wibratory wgl?bne nalezy stosowac o cz?stotliwosci min. 6000 drgan na minut?, 

z bulawami o srednicy nie wi?kszej niz 0,65 odleglosci mi?dzy pr?tami zbrojenia 

lezicymi w plaszczyznie poziomej. 

- Podczas zag?szczania wibratorami wgl?bnymi nie wolno dotykac zbrojenia 

bulawi wibratora. 

- Podczas zag?szczania wibratorami wgl?bnymi nalezy zagl?bic bulaw? na 

gl?bokosc 5-8 cm w warstw? poprzednii i przytrzymywac bulaw? w jednym 

miejscu w czasie 200-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie 

wibrujicym. 

- Kolejne miejsca zagl?bienia bulawy powinny byc od siebie oddalone o 1,4 R, 

gdzie R jest promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odleglosc ta zwykle 

wynosi 0,35-0,7 m. 

- Belki wibracyjne powinny byc stosowane do wyrownania powierzchni betonu 

plyt i charakteryzowac si? jednakowymi drganiami na calej dlugosci. 

- Czas zag?szczania wibratorem powierzchniowym, lub belki wibracyjni w ednym 

miejscu powinien wynosic od 30 do 60 sekund. 

- Zasi?g dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 

kierunku gl?bokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw 
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wibratorow nalezy ustalic doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. 

Mocowanie wibratorow powinno byc trwale i sztywne. 

5.2.5. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z projektantem. 

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byc uzgodnione 

z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si? kierowac zasadi, ze 

powinna 

ona byc prostopadla do kierunku napr?zen glownych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc starannie 

przygotowana do policzenia betonu stwardnialego ze swiezym przez: 

- usuni?cie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchow betonu oraz 

warstwy pozostalego szkliwa cementowego, 

- obfite zwilzenie wodi i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 

cementowej 

o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie 

cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac 

bezposrednio przed rozpocz?ciem betonowania. 

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zag?szczonego przez wibrowanie, 

wznowienie betonowania nie powinno si? odbyc pozniej niz w ciigu 3 godzin lub 

po calkowitym stwardnieniu betonu. 

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie 

powinien przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac 

dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.  

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy 

konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia 

zapewniajicego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki 

bezpieczenstwa pracy. 

5.2.7. Pobranie probek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiizek zapewnienia wykonania badan 

laboratoryjnych przewidzianych normi PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan 

dotyczicych jakosci betonu i 

stosowanych materialow. 

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy 

opracowac 

plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W 

planie kontroli powinny byc uwzgl?dnione badania przewidziane aktualni normi i 

niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci 

zastosowanych zabiegow technologicznych. 
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Badania powinny obejmowac: 

- badanie skladnikow betonu 

- badanie mieszanki betonowej 

- badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiqzaniu betonu 

5.3.1. Temperatura otoczenia 

Betonowanie nalezy wykonywac wylicznie w temperaturach nie nizszych niz 

+5°C, zachowujic warunki umozliwiajice uzyskanie przez beton wytrzymalosci co 

najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni?ciem. 

W wyjitkowych przypadkach dopuszcza si? betonowanie w temperaturze do -5°C, 

jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 

temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu 

przed utrati ciepla w czasie co najmniej 7 dni. 

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadow 

Przed przystipieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob post?powania na 

wypadek wystipienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie 

odpowiedniej 

ilosci oslon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego 

betonu. 

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien byc chroniony przed 

zamarzni?ciem przez okres pozwalajicy na uzyskanie wytrzymalosci co najmniej 

15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno byc zbadane na probkach 

przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu 

nalezy wczesniej podjic dzialania organizacyjne pozwalajice na odpowiednie 

osloni?cie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielggnacja betonu 

5.4.1. Materialy i sposoby piel?gnacji betonu 

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si? przykrycie powierzchni 

betonu 

lekkimi oslonami wodoszczelnymi zapobiegajicymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniicymi beton przed deszczem i naslonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 

godzinach 

od zakonczenia betonowania rozpoczic piel?gnacj? wilgotnosciowi betonu i 

39 



prowadzic ji co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob?). 

Nanoszenie blon nieprzepuszczajicych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 

beton 

nie b?dzie si? liczyl z nast?pni warstwi konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie  

si 

stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci piel?gnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelniac wymagania normy PN-EN 

1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byc chronione przed uderzeniami i 

drganiami. 

5.4.2. Okres piel?gnacji 

Ulozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 

dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejicego nalezy rozpoczic po 24 godzinach od 

zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji moze nastipic po osiigni?ciu przez beton 

wytrzymalosci 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normi PN-63/B-06251) 

lub wytrzymalosci manipulacyjnej dla prefabrykatow. 

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu 

5.5.1. Rownosc powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowiizuji nast?pujice wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszi byc gladkie i rowne, bez zagl?bien 

mi?dzy ziarnami kruszywa, przelomow i wybrzuszen ponad powierzchni?, 

- p?kni?cia si niedopuszczalne, 

- rysy powierzchniowe skurczowe si dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje 

zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

- pustki, raki i wykruszyny si dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia 

betonu b?dzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wyst?puji nie 

wi?ksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany, 

- rownosc gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje 

powinna 

odpowiadac wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wgl?bienia nie 

powinny byc wi?ksze niz 2 mm. 

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen 

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, 

to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: 

- wszystkie wystajice nierownosci wyrownac za pomoci tarcz karborundowych i 

czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow, 
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- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelnic betonem i nast?pnie 

wygladzic i uklepac, aby otrzymac rowni i jednorodni powierzchni? bez dolkow i porow,  

- wyrownani wg powyzszych zalecen powierzchni? nalezy obrzucic zaprawi i lekko 

wyszczotkowac wilgotni szczotki aby usunic powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystipieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzic podloze pod wzgl?dem nosnosci 

zalozonej w projekcie technicznym. 

Podloze winne byc rowne, czyste i odwodnione. 

Beton winien byc rozkladany w miar? mozliwosci w sposob ciigly z zachowaniem kontroli grubosci 

oraz rz?dnych wg projektu technicznego. 

6. Kontrola jakosci 

Kontrola jakosci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi 

wyzej wymaganiami. Roboty podlegaji odbiorowi. 

7. Obmiar robot 

Jednostkami obmiaru si: 

B.04.01.00 - 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

B.04.02.00 - 1 m3 wykonanego podbetonu. 

8. Odbior robot 

Wszystkie roboty obj?te B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaji zasadom odbioru robot zanikajicych wg 

zasad podanych powyzej. 

9. Podstawa platnosci 

Placi si? za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00: 

- dostarczenie niezb?dnych czynnikow produkcji 

- oczyszczenie podloza 

- wykonanie deskowania z rusztowaniem 

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zag?szczeniem i wyrownaniem powierzchni 

- piel?gnacj? betonu 

- rozbiorki deskowania i rusztowan 

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuni?cie materialow rozbiorkowych poza granice obiektu. 

B.04.02.00. Podbeton na podlozu gruntowym. 

Placi si? za ustaloni ilosc m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyrownanie podloza, 

przygotowanie, ulozenie, zag?szczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
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10. Przepisy zwiqzane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalosci. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wiizania i stalosci 

obj?tosci. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
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VI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA S. 

05.00.00 PREFABRYKATY 

1. Wstgp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej si wymagania dotyczice 

wykonywania i montazu prefabrykatow zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robot objgtych SST 

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuji wszystkie czynnosci umozliwiajice i majice na celu 

wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych. 

B. 05.01.00 Belki nadprozowe. 

1.4. Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej SST si zgodne z obowiizujicymi odpowiednimi normami. 1.5.Ogolne 

wymagania dotyczqce robot 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacji 

projektowi, SST i poleceniami Inzyniera. 

2. Materialy 

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budow? powinny byc trwale oznakowane. 

Poszczegolne partie elementow tego samego typu powinny posiadac swiadectwo jakosci (atest). 

2.1. Belki prefabrykowane nadprozy 

Charakterystyka belek: 

- wysokosc 19 cm 

- szerokosc 9 cm 

- grubosc 6 cm 

2.1.1. Wymagania: 

Belki winny byc wykonane zgodnie z projektem. 

Tolerancje wymiarowe. 

Odchylki od wymiarow projektowanych nie powinny przekraczac: w dlugosci do 6 mm; 

w wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3 mm. 
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Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 

- skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm 

- skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza si? 

- szczerby i uszkodzenia kraw?dzi - gl?bokosc: do 5 mm 

- dlugosc: do 30 mm 

- ilosc: 3 szt/mb. 
Klasa odpornosci ogniowej „B". 

2.1.2. Skladowanie 

Belki nalezy skladowac na rownym podlozu, na podkladkach grubosci co najmniej 

80 mm ulozonych poziomo w odleglosci 1/5 dlugosci od ich koncow. Nast?pne 

warstwy ukladac na podkladkach umieszczonych nad podkladkami dolnymi.  

Liczba warstw nie wi?ksza od 5. 

2.1.3. Transport 

Belki mogi byc przewozone tylko w pozycji poziomej, stopki w polozeniu 

dolnym, 

rownolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport 

powinien odbywac si? zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

3. Sprzgt 

Roboty mogi byc wykonane r?cznie lub mechanicznie. 

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprz?tu. 

4. Transport - w opisie materialow p. 2 

5. Wykonanie robot 

Wykonanie robot zwiizanych z prefabrykacji wg SST B.03.00.00 Roboty zbrojarskie i SST 

B.04.00.00 Roboty betoniarskie. 

5.1. Montaz belek prefabrykowanych nadprozy 
zgodnie z wymaganiami jak dla robot murowych wg SST B.07.00.00.52 

6. Kontrola jakosci 

Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabrykowanych wg wymagan podanych w 

punkcie 2.0. 

7. Obmiar robot 

Jednostki obmiarowi jest: 
- dla B.05.01.00 - 1 m wykonanego nadproza 

8. Odbior robot 
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Obejmuje odbior robot zanikajicych i ulegajicych zakryciu 

Odbior koncowy 
Odbior poszczegolnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji. 

9. Podstawa platnosci 

B.05.01.00 Podstaw? platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktora obejmuje 

wykonanie i dostarczenie prefabrykatow gotowych do wbudowania . 

10. Przepisy zwiqzane 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr?zone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania 
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VII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA S. 

06.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE 

1. Wstgp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej si wymagania dotyczice 

wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robot wymienionych w SST 

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuji wszystkie czynnosci umozliwiajice i majice na celu 

wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wyst?pujicych w obiekcie przetargowym.  

1.4. Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej SST si zgodne z obowiizujicymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robot, ich zgodnosc z dokumentacji 

projektowi, SST i poleceniami Inzyniera. 

2. Materialy 

2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje si?: 

2.1.1.Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN- EN 

10025:2002 

- Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki dostarczane si o dlugosciach: 

- do 140 mm - 3 do 13 m; 

- powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchylkami do 50 mm dla dlugosci do 6,0 m; 

- do 100 mm dla dlugosci wi?kszej. 

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 

- Ceowniki wg PN-EN 10279:200354 Ceowniki dostarczane si o dlugosciach: 

- do 80 mm - 3 do 12 m; 

- 80 do 140 mm - 3-13 m 

- powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchylkami: do 50 mm dla dlugosci do 6.0 m; do 100 mm 

dla dlugosci wi?kszej. 

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 

- Kitowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 
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Kitowniki dostarczane si o dlugosciach: 

- do 45 mm - 3 do 12 m; 

- powyzej 45 - 3 do 15 m z odchylkami do 50 mm dla dlugosci do 4,0 m; do 100 

mm dla dlugosci wi?kszej. 

Krzywizna ramion nie powinna przekraczac 1 mm/m. 

2.1.2 Blachy 

- Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 

Blachy uniwersalne dostarcza si? w grubosciach 6-40 mm. szerokosciach 160-700 

mm i dlugosciach: 

- dla grubosci do 6 mm - 6,0 m 

- dla grubosci 8-25 mm - do 14,0 m z odchylki do 250 mm. 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

- Blachy grube wg PN-80/H-92200 

- Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127 

Blach? zebrowani dostarcza si? w grubosciach 3,5-8,0 mm. 

Zalecane wymiary: 1000*2000 mm; 1250*2500 mm; 1500*3000 mm. 

Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

- Bednarka wg PN-76/H-92325 

Bednark? dostarcza si? w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w 

kr?gach o masie: 

- przy szerokosci do 30 mm - do 60 kg 
- przy szerokosci 30 do 50 mm - do 100 kg 

- przy szerokosci 50 do 100 mm - do 120 kg 

Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

- Pr?ty okrigle wg PN-75/H-93200/00 

Pr?ty dostarcza si? o dlugosciach: 

- przy srednicy do 25 mm - 3-10 m 
- przy srednicy do 25 do 50 mm - 3-9 m. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

2.1.3. Ksztaltowniki zimnogi?te. 

Wykonywane si jako otwarte (ceowniki, kitowniki, zetowniki) oraz zamkni?te (rury 

kwadratowe i okrigle). 

Produkuje si? je ze stali konstrukcyjnej w?glowej zwyklej jakosci St0S, St3SX, 

St3SY. Dlugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwi?kszonej dokladnosci wykonania. 

Wlasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadac wymaganiom 

podanym w PN-EN 10025:2002. 

2.1.4. Wady powierzchniowe 

Powierzchnia walcowki i pr?tow powinna byc bez p?kni?c, p?cherzy i naderwan. 

Na powierzchniach czolowych niedopuszczalne si pozostalosci jamy usadowej, 

rozwarstwienia i p?kni?cia widoczne golym okiem. 
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Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luski i zawalcowania, wtricenia 

niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci si 

dopuszczalne jezeli: 

- mieszczi si? w granicach dopuszczalnych odchylek 

- nie przekraczaji 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla 

walcowki 

o grubosci wi?kszej. 2.1.4. Odbidr stali na budowie powinien byc dokonany na 

podstawie atestu, w ktory powinien byc zaopatrzony kazdy element lub partia 

materialu. Atest powinien zawierac: 

- znak wytworcy 

- profil 

- gatunek stali 

- numer wyrobu lub partii 

- znak obrobki cieplnej. 

Cechowanie materialow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach 

metalowych. 

2.1.5. Odbior konstrukcji na budowie 

Odbior winien byc dokonany na podstawie protokolu ostatecznego odbioru 

konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie 

odbiorow mi?dzyoperacyjnych zostaly usuni?te. 

Cechowanie elementow farbi na elemencie. 

2.2. L^czniki 

Jako liczniki wyst?puji: policzenia spawane oraz policzenia na sruby. 

2.2.1. Materialy do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si? spawanie elektryczne przy Do 

spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si? spawanie elektryczne przy uzyciu 

elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zast?pczo mozna stosowac 

elektrody ER-346 lub ER-546. 

Elektrody EA-146 si to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania 

konstrukcji stalowych narazonych na obciizenia statyczne i dynamiczne. 

Elektrody powinny miec: 

- zaswiadczenie jakosci 
- spelniac wymagania norm przedmiotowych 

- opakowanie, przechowywanie i transport winny byc zgodne z wymaganiami 

obowiizujicych norm i wymaganiami producenta. 

2.2.2. Sruby 

Do konstrukcji stalowych stosuje si?: 

- sruby z lbem szesciokitnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodokladne klasy: 

- dla srednic 8-16 mm - 4.8-II 

- dla srednic powyzej 16 mm - 5.6-II 

- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 

- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
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- wlasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

- sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 

- nakr?tki szesciokitne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

- wlasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - cz?sciowo zast. PN-EN 20898-

2:1998 

- podkladki okrigle zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 

- podkladki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009 

- podkladki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018 

Wszystkie liczniki winny byc cechowane: sruby i nakr?tki wywalcowane cechy na 

glowkach. 

2.2.3. Powloki malarskie 

Materialy na powloki malarskie wg B.14.00.00 niniejszych SST 

2.3. Skladowanie materialow i konstrukcji 

Konstrukcje i materialy dostarczone na budow? powinny byc wyladowywane zurawiami. Do 

wyladunku mniejszych elementow mozna uzyc wciigarek lub wciignikow. Elementy ci?zkie, dlugie i 

wiotkie nalezy przenosic za pomoci zawiesi i usztywnic dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. 

Elementy ukladac w sposob umozliwiajicy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny 

byc w miar? mozliwosci skladowane w sisiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu skladowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, 

segregowac i ukladac na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiac powstale w czasie transportu 

ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjnej. 

Konstrukcj? nalezy ukladac w pozycji poziomej na podkladkach drewnianych z bali lub desek 

na wyrownanej do poziomu ziemi w odleglosci 2.0 do 3.0 m od siebie. 

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmuji polozenie pionowe skladowac w tym samym polozeniu.  

Elektrody skladowac w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

Liczniki (sruby, nakr?tki, podkladki) skladowac w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

2.4. Badania na budowie 

Kazda partia materialu dostarczona na budow? przed jej wbudowaniem musi uzyskac 

akceptacje Inzyniera. 

Kazda konstrukcja dostarczona na budow? podlega odbiorowi pod wzgl?dem: 

- jakosci materialow, spoin, otworow na sruby, 

- zgodnosci z projektem, 

- zgodnosci z atestem wytworni 

- jakosci wykonania z uwzgl?dnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

- jakosci powlok antykorozyjnych. 

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie 

transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy. 

3. Sprzgt 
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3.1. Sprzgt do transportu i montazu konstrukcji 

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciigarek, dzwignikow, 

podnosnikow i innych urzidzen. Wszelkie urzidzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajice 

przepisom o dozorze technicznym powinny byc dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami 

uprawniajicymi do ich eksploatacji. 

3.2. Sprzgt do robot spawalniczych 

Stosowany sprz?t spawalniczy powinien umozliwiac wykonanie zliczy zgodnie z technologii 

spawania i dokumentacji konstrukcyjni. 

• Spadki napi?cia pridu zasilajicego nie powinny byc wi?ksze jak 10%. 

• Eksploatacja sprz?tu powinna byc zgodna z instrukcji. 

• Stanowiska spawalnicze powinny byc odpowiednio urzidzone: 

- spawarki powinny stac na izolujicym podwyzszeniu i byc zabezpieczone od wplywow 

atmosferycznych 

- sprz?t pomocniczy powinien byc przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

- stanowisko robocze powinno byc urzidzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, 

zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczni wentylacji; 

Stanowisko robocze powinno byc odebrane przez Inzyniera. 

3.3. Sprzgt do polqczen na sruby 

Do scalania elementow nalezy stosowac dowolny sprz?t. 

4. Transport 

Elementy konstrukcyjne mogi byc przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas 

transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utrati statecznosci. 

Sposob skladowania wg punktu 2.3. 

5. Wykonanie robot 

5.1. Cigcie 

Brzegi po ci?ciu powinny byc czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekow i 

rozpryskow metalu po ci?ciu. 
Miejscowe nierownosci zaleca si? wyszlifowac. 

5.2. Prostowanie i gigcie 

Podczas prostowania i gi?cia powinny byc przestrzegane ograniczenia dotyczice granicznych 

temperatur oraz promieni prostowania i gi?cia. 

W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obszarze nie powinny wystipic rysy i p?kni?cia. 

5.3. Skladanie zespolow 
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5.3.1. Cz?sci do skladania powinny byc czyste oraz zabezpieczone przed korozji co 

najmniej w miejscach, ktore po montazu b?di niedost?pne. Stosowane metody i  

przyrzidy powinny zagwarantowac dotrzymanie wymagan dokladnosci 

5.3.2. Policzenia spawane 

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny byc 

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac 

rozwarstwien i rzadzizn widocznych golym okiem. 

Kit ukosowania, polozenie i wielkosc progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne 

odchylki przyjmuje si? wedlug wlasciwych norm spawalniczych. 

Szczelin? mi?dzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wi?kszi 

od 

1,5 mm. 

Wykonanie spoin - rzeczywista grubosc spoin moze byc wi?ksza od nominalnej 

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si? grubosc mniejszi: 

- o 5% - dla spoin czolowych 

- o 10% - dla pozostalych. 

Dopuszcza si? miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczi 

si? w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne si p?kni?cia, braki przetopu, 

kratery i nawisy lica. 

Wymagania dodatkowe takie jak: 

- obrobka spoin, przetopienie grani 

- wymagani technologi? spawania moze zalecic Inzynier wpisem do dziennika 

budowy. 

Zalecenia technologiczne: 

- spoiny szczepne powinny byc wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 

konstrukcyjne 

- wady zewn?trzne spoin mozna naprawic uzupelniajicym spawaniem, natomiast 

p?kni?cia, nadmierni ospowatosc, braki przetopu, p?cherze nalezy usunic przez 

szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

5.3.3.. Policzenia na sruby 

Dlugosc sruby powinna byc taka aby mozna bylo stosowac mozliwie najmniejszi 

liczb? podkladek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzic w 

otwor gl?biej jak na dwa zwoje. 

Nakr?tka i leb sruby powinny bezposrednio lub przez podkladk? dokladnie 

przylegac do liczonych powierzchni. 

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakr?tek i podkladek przed 

montazem pokryc warstwi smaru. 

Sruba w otworze nie powinna przesuwac si? ani drgac przy ostukiwaniu mlotkiem 

kontrolnym. 

5.4. Montaz konstrukcji 
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5.4.1. Montaz nalezy prowadzic zgodnie z dokumentacji techniczni i przy udziale srodkow,  

ktore zapewnii osiigni?cie projektowanej wytrzymalosci i statecznosci, ukladu 

geometrycznego i wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy mogi byc montowane 

po 

wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio zmontowanych.  

Policzenia wykonywac wg punktu 5.4. 

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 

5.4.2. Przed przystipieniem do prac montazowych nalezy: 

- sprawdzic stan fundamentow, kompletnosc i stan srub fundamentowych oraz 
reperow wytyczajicych osie i linie odniesienia rz?dnych obiektu. 

- porownac wyniki pomiarow z wymiarami projektowymi przy czym odchylki nie 

powinny przekraczac wartosci: 

5.4.3. Montaz 

Przed przystipieniem do montazu nalezy naprawic uszkodzenia elementow 

Powstale podczas transportu i skladowania. 

6. Kontrola jakosci robot 

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegaji odbiorowi. 

7. Obmiar robot 

Jednostkami obmiaru si: 

Dla pozycji B.06.00.00 - masa gotowej konstrukcji w tonach. 

8. Odbior robot 

Wszystkie roboty obj?te B.07.00.00 podlegaji zasadom odbioru robot zanikajicych. 

9. Podstawa platnosci 

Placi si? za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST. 

10. Przepisy zwiqzane 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorico z niestopowych stali konstrukcyjnych.  

Warunki techniczne dostawy. 

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i 

wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zliczy spawanych. Nazwy i okreslenia. 
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VIII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA S. 

07.00.00 ROBOTY MUROWE 

1. Wstgp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej si wymagania dotyczice 

wykonania i odbioru murow . 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robot objgtych SST 

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuji wszystkie czynnosci umozliwiajice i majice na celu 

wykonanie murow zewn?trznych i wewn?trznych obiektow tzn.: 

B.07.01.00 Sciany z cegly pelnej i dziurawki B.07.02.00 Sciany z pustakow Max B.07.03.00. Scianki 

dzialowe 

1.4. Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej SST si zgodne z obowiizujicymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacji 

projektowi, SST i poleceniami Inzyniera. 

2. Materialy 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdi wod? zdatni do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajicych 

tluszcze organiczne, oleje i mul. 

2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegla budowlana pelna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm Masa 3,3-4,0 kg 

Cegla budowlana pelna powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowej. Dopuszczalna 

liczba cegiel polowkowych, p?kni?tych calkowicie lub z jednym p?kni?ciem przechodzicym 

przez cali grubosc cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegly - 10% 

cegiel badanych. 

Nasiikliwosc nie powinna byc wyzsza niz 24%. 
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Wytrzymalosc na sciskanie 10,0 MPa 

G?stosc pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

Wspolczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK 

Odpornosc na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - 

brak uszkodzen po badaniu. 

Odpornosc na uderzenie powinna byc taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m 

na inne cegly nie rozpadla si?. 

2.2.2. Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

Wymiary jak poz. 2.2.1. 

Masa 4,0-4,5 kg. 

Dopuszczalna ilosc cegiel polowkowych, p?kni?tych do 10% ilosci cegiel 

badanych 

Nasiikliwosc nie powinna byc wi?ksza od 16%. 

Wytrzymalosc na sciskanie 15 MPa. 

Odpornosc na dzialanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa. 

Odpornosc na uderzenie powinna byc taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 

m na inne cegly nie rozpadla si? na kawalki; moze natomiast wystipic 

wyszczerbienie lub jej p?kni?cie. Ilosc cegiel nie spelniajicych powyzszego 

wymagania nie powinna byc wi?ksza niz: 

- 2 na 15 sprawdzanych cegiel 

- 3 na 25 sprawdzanych cegiel 

- 5 na 40 sprawdzanych cegiel. 

2.2.3. Cegla budowlana pelna licowka klasy 15 MPa 

Wymagania co do wytrzymalosci, nasiikliwosci, odpornosci na dzialanie mrozu 

jak dla cegly wg poz. 2.2.2. 

Przewiduje si? mozliwosc uzycia cegiel uzyskanych z rozbiorki, po ich 

ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inzyniera. 

2.2.4. Cegla dziurawka klasy 50 

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

Masa 2,15-2,8 kg 

Nasiikliwosc nie powinna byc wyzsza niz 22%. 

Wytrzymalosc na sciskanie 5,0 MPa 

G?stosc pozorna 1,3 kg/dm3 

Wspolczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK 

Odpornosc na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - 

brak uszkodzen po badaniu. 

2.2.5. Cegla kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 
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Pustaki Max uzywa si? do wznoszenia murow konstrukcyjnych a takze scian oslonowych i 

wypelniajicych. 

Dane techniczne: 

Pustak MAX-188 kl. 15 

LD 188x288x188mm 

188x288x188 140 8,3 

15,4 

Nazwa handlowa 

Oznaczenie 

Wymiary 

Ilosc sztuk na palecie 

Masa (kg) 

Srednia wytrzymalosc na 

sciskanie (MPa) 

Nasiikliwosc (%) 16,1 

Wspolczynnik przew. cieplnej 

(W/m*K) 

G?stosc brutto (kg/m3) 840 820 

Mrozoodpornosc (liczba cykli) 20 

Zuzycie materialu 25 przy grubosci 29 cm; 21,7 przy grubosci 29 

(szt./m2 sciany) 17 przy grubosci 19 cm cm; 14,4 przy grubosci 

19 cm 

Norma PN-EN 771-1:2005 

Cegla kratowka powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowej. 

Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 

Masa typ K1 2,3-2,9 kg 

Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 

Masa typ K2 4,9-6,3 kg 

Nasiikliwosc nie powinna byc wyzsza niz 20% 

Wytrzymalosc na sciskanie 10,0 MPa 

G?stosc pozorna 1,4 kg/dm3, 

Wspolczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK 

Odpornosc na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - 

brak uszkodzen po badaniu. 

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do murow fundamentowych i piwnic. 

2.3. Pustaki Max 

Pustak MAX-220 kl. 15 

LD 188x288x220 mm 

188x288x220 119 

9,6 

13,

6 

16,7 
podluzny 0,21; poprzeczny 0,40 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i sklad zaprawy powinny byc zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. - Przygotowanie 

zapraw do robot murowych powinno byc wykonywane mechanicznie. Zapraw? nalezy przygotowac w 

takiej ilosci, aby mogla byc wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.Do 

zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub 

popiolow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciigu 

7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie b?dzie nizsza niz+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyc jednoliti i 

jednobarwni mas?, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. 
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Sklad obj?tosciowy zapraw nalezy dobierac doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. Sprzgt 

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprz?tu. 

4. Transport 

Materialy i elementy mogi byc przewozone dowolnymi srodkami transportu. 

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utrati statecznosci. 

5. Wykonanie robot 

Wymagania ogolne: 

a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiizania i grubosci 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, 

wyskokow i otworow. 

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne. Scianki dzialowe grubosci 

ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian glownych.  

c) Mury nalezy wznosic mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu 

policzenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strz?pia zaz?bione 

koncowe. 

d) Cegly, pustaki i ksztaltki ukladane na zaprawie powinny byc czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegli suchi, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem 

w murze polewac lub moczyc w wodzie. 

e) Wn?ki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow. 

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla mogi byc wykonywane przy temperaturze powyzej 

0°C. 

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murow powinny byc zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folii lub papi). Przy wznawianiu robot po 

dluzszej przerwie nalezy sprawdzic stan techniczny murow, licznie ze zdj?ciem 

wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegly pelnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosc nie powinna 
przekraczac 17 mm, a minimalna 10 mm, 

- 10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubosc 

maksymalna nie powinna przekraczac 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

Spoiny powinny byc dokladnie wypelnione zaprawi. W scianach przewidzianych 

do 

tynkowania nie nalezy wypelniac zaprawi spoin przy zewn?trznych licach na 

gl?bokosci 5-10 mm. 
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5.1.2. Stosowanie polowek i cegiel ulamkowych. 

Liczba cegiel uzytych w polowkach do murow nosnych nie powinna byc wi?ksza niz 15% 

calkowitej liczby cegiel. 

Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy 

przestrzegac zasady, ze kazda sciana powinna byc wykonana z cegly jednego wymiaru. 

Policzenie murow stykajicych si? pod kitem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci 

rozniicej si? wi?cej niz o 5mm nalezy wykonywac na strz?pia zaz?bione boczne. 

5.2. Mury z cegly dziurawki 

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywac wedlug tych samych zasad, jak mury z cegly 

pelnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach murow oraz w kanalach dymowych nalezy 

stosowac normalni cegl? pelni. 

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny 

byc wykonane z cegly pelnej. 

5.3. Mury z cegly kratowki 

Cegl? kratowk? nalezy stosowac przede wszystkim do zewn?trznych scian nosnych, samonosnych i 

oslonowych. 
Mozna ji rowniez stosowac do murowania scian wewn?trznych. 

Zaprawy stosowane do murowania powinny miec konsystencj? g?stoplastyczni w granicach 

zagl?bienia stozka pomiarowego 6-8 cm. 

Cegly w murze nalezy ukladac tak, aby znajdujice si? w nich szczeliny mialy kierunek pionowy. 

Cegly przed ulozeniem w murze zaleca si? nawilzac przez polewanie wodi. Wiizanie cegiel kratowek 

w murze zgodne z zasadami wiizania cegly pelnej. 

Grubosc spoin poziomych w murach powinna wynosic 12mm, a grubosc spoin pionowych - 10 mm. 

Dopuszczalne odchylki wymiarowe powinny wynosic: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin 

pionowych = 5 mm. 

6. Kontrola jakosci 

6.1. Materialy scienne 

Przy odbiorze cegly, pustakow i ksztaltek nalezy przeprowadzic na budowie:  

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 

- proby doraznej przez ogl?dziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarow i ksztaltu , 

- liczby szczerb i p?kni?c, 

- odpornosci na uderzenia, 

- przelomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawartosc margla. 
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W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci przez prob? dorazni nalezy ji poddac badaniom 

laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej mark? i 

konsystencj? w sposob podany w obowiizujicej normie. Wyniki odbiorow materialow i wyrobow 

powinny byc kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robot 

Jednostki obmiarowi robot jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci. 

Ilosc robot okresla si? na podstawie projektu z uwzgl?dnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inzyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbior robot 

8.1. Odbior robot murowych 

powinien si? odbyc przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.  

Podstaw? do odbioru robot murowych powinny stanowic nast?pujice dokumenty:  

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaswiadczenia o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych na budow?,  

d) protokoly odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajicych,  

e) protokoly odbioru materialow i wyrobow, 

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budow?,  

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.  

8.2. Wszystkie roboty objgte B.07.00.00. 

podlegaji zasadom odbioru robot zanikajicych. 

9. Podstawa platnosci 

Placi si? za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materialow i sprz?tu na stanowisko pracy 

- wykonanie scian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan 

- uporzidkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow 

10. Przepisy zwiqzane 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
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PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczice cementu 

powszechnego uzytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczice cementow 

powszechnego uzytku. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN - B - 19306 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy scienne drobnowymiarowe 

PN-80/B-06259 Beton komorkowy. 
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IX. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA S. 

08.00.00 STROPY 

1. Wstgp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej si wymagania dotyczice 

wykonywania i montazu stropow . 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robot objgtych SST 

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuji wszystkie czynnosci umozliwiajice i majice na celu 

wykonanie i montaz stropow dla obiektow budownictwa ogolnego. B.08.01.00. Strop g?stozebrowy 

Akerman 

1.4. Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej SST si zgodne z obowiizujicymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacji 

projektowi, SST i poleceniami Inzyniera. 

2. Materialy 

2.1. Strop ggstozebrowy Akerman 

Konstrukcja nosna - zebra zelbetowe o rozstawie osiowym 31cm, powiizane z wiencami 

zelbetowymi na scianach podporowych 

2.1.1. Pustaki ceramiczne. 

Wymiary 30x25 x 15,18,20,22 cm 

Pustaki nalezy ukladac mijankowo, z dotykiem dolnych polek, przy czym pustaki skrajne od 

strony wienca powinny miec denka z betonu lub zaprawy 

2.1.1.1. Wymagania - dopuszczalne wady i uszkodzenia: 

- odchylenie od kita prostego mi?dzy powierzchnii czolowi i powierzchniami podstaw - 4 

mm, 

- szczerby i uszkodzenia kraw?dzi i narozy: dlugosc - 30 m gl?bokosc - 10 mm liczba - 3 

szt 

- zwichrowanie powierzchni podstawy - 4 mm, 

- rysy na sciankach pustaka: dlugosc - 50 mm liczba - 2 szt. 

- wytrzymalosc na obciizenia statyczne powinna wynosic 2,0 kN. 
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2.1.1.2. Badania pustakow obejmuji sprawdzenie: 

- ksztaltu wymiaru, 

- dopuszczalnych wad i uszkodzen, 

- masy, 

- wytrzymalosci na obciizenia statyczne. 

Badania nalezy wykonywac na podstawie „Swiadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie" wydanego przez ITB. 

2.1.1.3. Skladowanie 

Pustaki nalezy skladowac w stosach po 20 szt. W kazdym stosie nalezy ulozyc 6 

warstw pustakow po 3 szt., przy czym w kazdej warstwie pustaki powinny byc 

tak ukladane, aby podstawy przylegaly do siebie, a otwory byly skierowane 

pionowo. 

2.1.1.4. Transport 

Na srodkach transportu pustaki powinny byc ukladane drizeniami pionowo.  

Poszczegolne warstwy powinny byc przelozone materialem wysciolkowym.  

Pustaki nie powinny wystawac wi?cej niz 10 cm ponad gorni kraw?dz srodka  

transportu. 

2.1.2. Zebra nosne 

Do wykonania zeber nalezy stosowac nast?pujice materialy: 

- Stal okrigla zwykla lub przednia zebrowana o srednicy zaleznej od rozpi?tosci  

stropu i jego obciizenia 

- W co 2 zebrze pr?ty odgi?te w strefie gornej pod kitem 45 rozpi?tosci 

pomieszczenia 

- Strzemiona o srednicy nie wi?kszej niz 6mm 
- beton klasy co najmniej B15 
- betonuje si? razem z gorna plyti 

2.1.2.1. Wymagania: 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

- skrzywienie gornego pr?ta mi?dzy w?zlami - nie dopuszcza si?, 

- skrzywienie zebra w poziomie - 5 mm 

- skrzywienie zebra w pionie - nie dopuszcza si? 

- szczerby i uszkodzenia kraw?dzi i narozy: 

- dlugosc - 30 mm 

- gl?bokosc - 5 mm 

- liczba - 5 szt 

- rysy i p?kni?cia betonu - nie dopuszcza si? zbrojenie zeber okresla projekt 

techniczny 

2.1.2.2. Badania zeber obejmuji sprawdzenie: 
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- ksztaltu i wymiarow, 

- dopuszczalnych wad i uszkodzen, 

- zbrojenia zeber 

- masy, 

- wytrzymalosci na sciskanie betonu w stopce zebra 

2.2. Beton uzupelniajqcy wg SST B.04.01.00 

3. Sprzgt 

Roboty mogi byc wykonane r?cznie lub mechanicznie. 

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprz?tu. 

4. Transport - w opisie materialow 

5. Wykonanie robot 

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot  

uwzgl?dniajicy wszystkie warunki, w jakich b?di wykonywane roboty montazowe.  

5.1. Montaz stropow ggstozebrowych 

5.1.1. Warunki przystipienia do robot: 
• zgodnosc wykonania podpor stropu z dokumentacji techniczni 

• wypoziomowanie podpor. 

5.1.2. Ukladanie i podpieranie belek: 

• belki nalezy ukladac w rozstawie zaleznym od typu, 

• najmniejsza dlugosc oparcia belek na podporze powinna wynosic 11cm,  

• nalezy stosowac podpory montazowe w ilosci: 

- przy rozpi?tosci do 3,6 m - 1 

- przy rozpi?tosci od 4,2-6,0 m - 2 

- przy rozpi?tosci od 6,6-7,8 m - 3 

• przy rozpi?tosci stropu powyzej 6.0 m zaleca si? montowac belki z ujemni  

strzalki ugi?cia do 2 cm. 

5.1.3. Ukladanie pustakow. 

Ukladanie pustakow nalezy prowadzic z pomostow roboczych umieszczonych na 

poziomie 60 cm ponizej dolnej powierzchni belek. Pustaki nalezy ukladac w 

jednym kierunku, prostopadlym do belek. Powierzchnie czolowe pustakow 

przylegajice do wiencow, podciigow i belek powinny byc zamkni?te.  

5.1.4. Wience stropowe - wykonac zgodnie z projektem. Betonowac rownoczesnie ze 

stropem. 

5.1.5. Zebra rozdzielcze - wykonac zgodnie z projektem. 

5.1.6. Betonowanie stropu. 
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Przed betonowaniem nalezy sprawdzic prawidlowosc ulozenia pustakow stropu a  

takze zbrojenie elementow monolitycznych stropu takich jak zebra, podciigi i  

wience. 

Przed betonowaniem nalezy usunic wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie 

elementy obficie polac wodi. 

Betonowanie nalezy wykonywac na calej rozpi?tosci posuwajic si? w kierunku 

prostopadlym do belek. 

Poziomy transport betonu po stropie moze si? odbywac taczkami o pojemnosci  

najwyzej 0,075 m3. 

6. Kontrola jakosci 

Po sprawdzeniu elementow stropu przed zabetonowaniem wg wymagan zawartych w 

punkcie 5.1., po zabetonowaniu nalezy sprawdzic: 

- wyglid zewn?trzny stropu w zakresie dokladnosci wykonania dolnej plaszczyzny stropu,  

- poziomosc wykonania stropu za pomoci laty i poziomnicy.  

7. Obmiar robot 

Jednostki obmiarowi jest 1 m2 zmontowanego stropu. 

8. Odbior robot 

Obejmuje: 

- odbior robot zanikajicych i ulegajicych zakryciu, 

- odbior koncowy, 

- odbior poszczegolnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.  

9. Podstawa platnosci 

Podstaw? platnosci stanowi cena za 1 m2 zmontowanego i zabetonowanego stropu.  

10. Przepisy zwiqzane 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr?zone. Obliczenia statyczne i  

projektowe. 
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X. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA S. 

09.00.00 ROBOTY POKRYWCZE 

1. Wstgp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej si wymagania dotyczice 

wykonania i odbioru pokryc dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robot objgtych SST 

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuji wszystkie czynnosci umozliwiajice i  

majice na celu wykonanie pokryc dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami  

wystajicymi ponad dach budynku tzn.: 

B.09.01.00 Pokrycie dachu. 

B.09.02.00 Obrobki blacharskie 

B.09.03.00 Rynny i rury spustowe. 

1.4. Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej SST si zgodne z obowiizujicymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacji 

projektowi, SST i poleceniami Inzyniera. 

2. Materialy 

2.1. Wymagania ogolne 

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST 

B.15.00.00. 

2.2. Przekrycie dachowe w technologii WANDER WALL farbi w kolorze spatynowanej miedzi 

2.2.1. trapezowe blachy stalowe do wykonywania konstrukcji nosnej wg PN-EN 

508-1:2003 lub PN-EN 508-3:200378 

2.2.2. plyty z welny mineralnej PN-EN 13162:2002, PN-EN 13501-1:2004 

2.2.3. liczniki mechaniczne 

2.2.4. warstwy paroszczelne 
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2.2.5. klapa dymowaMERCOR PROLIGHTPLUS typ C120 o wym. 120x120 cm 

2.3. Blacha stalowa ocynkowana powlekana plastizolem 

2.4. Rynny i rury spustowe blacha stalowa ocynkowana malowane w technologii BANDER 

WALL 

3. Sprzgt 

Roboty pokryciowe nalezy wykonac przy uzyciu sprz?tu zgodnie z Aprobati techniczni ITB AT-15-

6741/2006 i Rekomendacji techniczni ITB RT ITB-1001/2004 (zgrzewarki automatycznych lub 

r?cznych produkcji ICOPAL) 

Roboty blacharskie mozna wykonac r?cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprz?tu. 

4. Transport 

Transport i przechowywanie zgodnie z Aprobati techniczni ITB AT-15-6741/2006 i Rekomendacji 

techniczni ITB RT ITB-1001/2004 

Wyroby powinny byc dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentow oraz przechowywane 

i transportowe zgodnie z instrukcji producentow. 

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.15.00.00. 

5. Wykonanie robot 

5.1. Pokrycie dachowe 

Wykonanie robot pokryciowych zgodnie z aprobati techniczni ITB AT-15-6741/2006 i 

Rekomendacji techniczni ITB RT ITB-1001/2004 

• wykonanie podloza z blach trapezowych 

• wykonanie odbojow i wyokriglen 

• szczelin dylatacji termiczno-skurczowych 

• mocowania plyt welny mineralnej 

• wypelnienie bruzd blachy trapezowej welni mineralni 

• przed ukladaniem warstwy wierzchniej nalezy przeprowadzic pomiary polaci dachowej  

• arkusze papy nalezy ukladac rownolegle do okapu (do10%) 

• miejsca zakladow (podluzny 12cm, poprzeczny 12-15cm) nalezy podgrzac 

• zaklady wykonuje si? zgodnie z kierunkiem splywu wody 

5.2. Obrobki blacharskie 

Obrobki blacharskie powinny byc dostosowane do wielkosci pochylenia polaci.  

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku,  

lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. 

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podlozach. 

6. Kontrola jakosci 

6.1. Zestaw wyrobow dotyczqcy wykonania pokrycia 
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moze byc wprowadzony do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robot 

budowlanych 

w zakresie odpowiadajicym ich wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu jezeli 

Producent dokonal oceny zgodnosci, wydal krajowi deklaracj? zgodnosci z Aprobata 

Techniczni ITB AT-6841/2006 i oznakowala wyroby znakiem budowlanym, 

zgodnie z 

obowiizujicymi przepisami. Producent moze wystawic krajowi deklaracj? 

zgodnosci z 

Aprobati na podstawie : a) wst?pnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane 

laboratorium b) zakladowej kontroli produkcji Badania gotowych wyrobow, cz?stotliwosc 

i metody badan powinny byc zgodne ze specyfikacjami technicznymi (PN i AT) na 

podstawie ktorych te wyroby si wprowadzane do obrotu. Probki do badan nalezy pobierac 

losowo zgodnie z normi. Nalezy dokonac kontroli wykonywanych prac na kazdym etapie 

wykonywania robot podloza, warstw termoizolacyjnych i warstwy wierzchniej 

Pokrycie dachowe systemu FireSmart powinno byc eksploatowane i konserwowane 

zgodnie z zaleceniami firmy ICOPAL S.A. 

6.2. Materialy izolacyjne 

Wymagana jakosc materialow izolacyjnych powinna byc potwierdzona przez producenta przez 

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

rowno rz?dnym dokumentem. 

Materialy izolacyjne dostarczone na budow? bez dokumentow potwierdzajicych przez producenta 

ich jakosc nie mogi byc dopuszczone do stosowania. 

Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowac zgodnosc z dokumentacji projektowi oraz 

sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atesta mi wytworcy. 

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez 

producenta - powinien byc on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.  

Nie dopuszcza si? stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie 

odpowiadaji wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny byc kazdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7. Obmiar robot 

Jednostki obmiarowi robot jest: 

- dla robot B.09.01.00 - m2 pokrytej powierzchni, 

- dla robot B.09.02.00 oraz B.09.03.00 - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilosc robot okresla si? na podstawie projektu z uwzgl?dnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inzyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbior robot 

Podstaw? do odbioru robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacji 

techniczni projektowi i dokumentacja powykonawczi. 
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Wykonawca zobowiizany jest przedstawic : pelni dokumentacj? powykonawczi wraz z 

oswiadczeniem stwierdzajicym zgodnosc wykonania robot dekarskich i blacharskich z projektem, 

protokoly dzialan kontrolnych, stwierdzenie Inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych 

dzialan kontrolnych robot byly pozytywne. 

zgodnie z aprobati techniczni ITB AT-15-6741/2006 i Rekomendacji techniczni ITB RT ITB-

1001/200481 

8.1. Odbior podloza 

Badania podloza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru cz?sciowego, podczas suchej pogody, 

przed przystipieniem do krycia polaci dachowych. 

Sprawdzenie rownosci powierzchni podloza nalezy przeprowadzac za pomoci la ty kontrolnej o 

dlugosci 2 m lub za pomoci szablonu z podzialki milimetrowi. Przeswit mi?dzy sprawdzani 

powierzchnii a lati nie powinien przekroczyc 5 mm. 

Sprawdzenie wyokriglenia lukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm stykow, kraw?dzi i stykow 

Wykonania odbojow 

Rozstawu szczelin dylatacyjnych 

Zamocowania plyt z welny mineralnej 

Wykonania warstwy wierzchniej - spadku, ulozenia arkuszy rownolegle do okapu (do 10%), 

wielkosci zakladow (12cm podluzny bez posypki , 12-15 poprzeczny), prawidlowosci wykonania 

zgrzewow 

8.2. Odbior robot pokrywczych 

zgodnie z aprobati techniczni ITB AT-15-6741/2006 i Rekomendacji techniczni ITB RT ITB-

1001/2004 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajice, wymagaji odbiorow cz?sciowych. Badania w czasie 

odbioru cz?sciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dost?p pozniej jes t 

niemozliwy lub utrudniony. 

Odbior cz?sciowy powinien obejmowac sprawdzenie: 

- podloza (blachy trapezowej i twardej welny mineralnej), 
- jakosci zastosowanych materialow, 

- dokladnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia, 

- dokladnosci wykonania obrobek blacharskich i ich policzenia z pokryciem.  

Dokonanie odbioru cz?sciowego powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania 

koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstaw? do odbioru 

robot pokrywczych stanowii nast?pujice dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajicym odbior cz?sciowy podloza oraz 

poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia, 

- zapisy dotyczice wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialow,  

- protokoly odbioru materialow i wyrobow. 

Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek 

blacharskich i policzenia ich z urzidzeniami odwadniajicymi, a takze wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac: 
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- sprawdzenie prawidlowosci policzen poziomych i pionowych,  

- sprawdzenie mocowania elementow do scian, 

- sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien, 

- sprawdzenie szczelnosci policzen rur spustowych z wpustami. 

- sprawdzenie ulozenia i zamocowania kabli grzewczych 

Rury spustowe mogi byc montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow 

kanalizacyjnych. 

9. Podstawa platnosci 

B.09.01.00 Pokrycie z papy. 

Placi si? za ustaloni ilosc m2 izolacji z wykonaniem podloza i warstwy wierzchniej.  

B.09.02.00 Obrobki blacharskie. 

Placi si? za ustaloni ilosc „m" obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:  

- przygotowanie, 
- zmontowanie i umocowanie w podlozu, zalutowanie policzen, 

- uporzidkowanie stanowiska pracy. 

83 B.09.03.00 Rynny i rury spustowe 

Placi si? za ustaloni ilosc „m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:  

- przygotowanie, 

- zmontowanie, umocowanie i uszczelnienie policzen, 

- zamontowanie kabli grzewczych 

- uporzidkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy zwiqzane 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wlokien szklanych.  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

ITB AT-15-6741/2006 Aprobata Techniczna ITB dla pokrycia dachowego Systemu 

FireSmart 

ITB RT ITB-1001/2004 Rekomendacja Techniczna ITB dla pokrycia dachowego Systemu 

FireSmartanik. 
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XI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA 

S.10.00.00 TYNKI 

1. Wstgp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej si wymagania dotyczice 

wykonania i odbioru tynkow zewn?trznych i wewn?trznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robot objgtych SST 

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuji wszystkie czynnosci umozliwiajice i majice na celu 

wykonanie tynkow zewn?trznych i wewn?trznych obiektu wg ponizszego.  

- B.10.01.00 Tynki wewn?trzne 

- B.10.01.01 Tynki cementowo-wapienne 

- B.10.01.02 Gladzie gipsowe 

- B.10.01.03 Tynki i powloki dekoracyjne 

- B.10.02.00 Okladziny scienne wewn?trzne. 

- B.10.03.00 Tynki zewn?trzne. 

- B.10.04.00 Okladziny scienne zewn?trzne 

1.4. Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej SST si zgodne z obowiizujicymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacji 

projektowi, SST i poleceniami Inzyniera. 

2. Materialy. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdi wod? zdatni do picia, oraz wod? z rzeki lub 

jeziora.85 Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod 

zawierajicych tluszcze organiczne, oleje i mul. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spelniac wymagania obowiizujicej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:  

- nie zawierac domieszek organicznych, 
- miec frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
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piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 

srednioziarnisty. 

Do gladzi piasek powinien byc drobnoziarnisty i przechodzic calkowicie przez sito o 

przeswicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• Marka i sklad zaprawy powinny byc zgodne z wymaganiami normy panstwowej.  

• Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byc wykonywane mechanicznie.  

• Zapraw? nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla byc wbudowana mozliwie  

wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

• Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem 

zuzla lub popiolow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze 

temperatura otoczenia w ciigu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie b?dzie nizsza niz 

+5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyc 

jednoliti i jednobarwni mas?, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. 

Sklad obj?tosciowy zapraw nalezy dobierac doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej  

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Gladzie gipsowe 

Biala uniwersalna masa szpachlowa do wykonywania gladzi gipsowych. 

2.5. Tynki i powloki dekoracyjne 

• tynk mozaikowy typu StoRoccolit lub Atlas 

Materialy wg instrukcji producenta 

2.6. Okladziny wewngtrzne 

2.6.1. Plytki ceramiczne cz?sciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 

Barwa - wg wzorca producenta 

Nasiikliwosc po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymalosc na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa 

Odpornosc szkliwa na p?kni?cia wloskowate nie mniej niz 160°C 

Stopien bialosci przy filtrze niebieskim (dla plytek bialych), nie mniej niz  

- gatunek I 80% 
- gatunek II 75% 

2.6.2. Plytki gres porcellanato nieszkliwione posiadaji parametry zgodne z normi PN- 

ISO 

13006:2001,wg zalicznika G -"Plytki ceramiczne prasowane na sucho o malej 

nasiikliwosci wodnej" E<=0,5%, Grupa B Ia UGL 

70 



Plytki gres porcellanato szkliwione posiadaji parametry zgodne z normi PN-ISO 

13006:2001, wg zalicznika G - "Plytki ceramiczne prasowane na sucho o malej 

nasiikliwosci wodnej" E<=0,5%, Grupa B Ia GL. 

- nasiikliwosc wodna % - E<0.5 

- wytrzymalosc na zginanie MPa - min. 35 

- sila lamiica N - mi. 1300 

- odpornosc na p?kni?cia wloskowate - wymagana 

- wsp. cieplnej rozszerzalnosci liniowej - s.m.b. 

- mrozoodpornosc - stos. metoda badania 

- odpornosc na scieranie - deklarowana 

- wsp. tarcia kinet. w stanie suchym - min. 0,22 

- odpornosc na kwasy i zasady - s.m.b. 

- odpornosc na srodki domowe i sole do basenow - min. GB 

- odpornosc na plamienie - min. 3 klasa 

2.7. Tynki zewngtrzne 

Tynk silikonowo - zywiczny Silico K 

Masa tynkarska - cienka ok. 1.5 mm ciekla sylikonowo - zywiczna w postaci gotowej do 

bezposredniego nakladania. Wysoka odpornosc mechaniczna i paroprzepuszczalnosc posiada dobri 

odpornosc na dzialanie mikroorganizmow i niski sklonnosc do zabrudzen , zapewnia jice duza 

trwalosc, elastycznosc, nietoksycznosc, mrozoodpornosc, odpornosc na spaliny i zwiizki alkaliczne. 

Moze byc nakladana r?cznie lub metodi natryskowi. Zachowuje trwalosc kolorow - mozna uzyskac 

szeroki gam? kolorystyczni. 

Zgodnie z obowiizujici aprobati techniczni. 

2.8. Okladziny z plytek klinkierowych 

plyty klinkierowe elewacyjne : 

• 245/65/6.5 

• odporne na mroz (min. 100cykli), 

• odpornosc na duze wahania temperatury, 

• odpornosc na dzialanie srodkow chemicznych 

• twardosc wg skali Mohsa 7-8 

• nasiikliwosc max. 6% 

• wytrzymalosc na zginanie min. 9.0 Mpa 

• odpornosc na wgl?bne scieranie max. 1062 mm3 

• nalezy uzyc zapraw specjalistycznych do wyrobow klinkierowych 

3. Sprzgt 

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprz?tu zgodnie z aprobatami i instrukcjami 

producentow. 

4. Transport 

Materialy i elementy mogi byc przewozone dowolnymi srodkami transportu. 
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Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utrati statecznosci. 

5. Wykonanie robot 

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow 

Przed przystipieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byc zakonczone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

oscieznice drzwiowe i okienne. 

Zaleca si? przystipienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow tj. po 

uplywie 4-6 miesi?cy po zakonczeniu stanu surowego. 

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciigu doby nie 

nastipi spadek ponizej 0°C. 

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

srodkow zabezpieczajicych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych 

w okresie obnizonych temperatur". 

Zaleca si? chronic swiezo wykonane tynki zewn?trzne w ciigu pierwszych dwoch dni przed 

naslonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byc w czasie wiizania i 

twardnienia, tj. w ciigu 1 tygodnia, zwilzane wodi. 

5.2. Przygotowanie podlozy 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniac zaprawi spoin przy 

zewn?trznych licach na gl?bokosci 5-10 mm. 

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz 

usunic plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunic 

przez zmycie 10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampi benzynowi.  

Nadmiernie suchi powierzchni? podloza nalezy zwilzyc wodi. 

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych 

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien byc wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow 

wewn?trznych nalezy wykonac wedlug pasow i listew kierunkowych.  

5.3.2. Gladz nalezy nanosic po zwiizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gladzi powinna byc mocno dociskana do warstwy narzutu.  

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na 

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w 

tynkach zewn?trznych o stosunku 1:1:2. 
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5.4. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych. 

Okladziny ceramiczne powinny byc mocowane do podloza warstwi wyrownujici lub bezposrednio 

do rownego i gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych okladzin? nalezy mocowac do 

dostatecznie wytrzymalego podloza. 

Podloze pod okladziny ceramiczne mogi stanowic nie otynkowane lub otynkowane mury z 

elementow drobnowymiarowych oraz sciany betonowe. 

Do osadzania wykladzin na scianach murowanych mozna przystipic po zakonczeniu osiadania 

murow budynku. 

Bezposrednio przed rozpocz?ciem wykonywania robot nalezy oczyscic z grudek zaprawy i brudu 

szczotkami drucianymi oraz zmyc z kurzu. 

Na oczyszczoni i zwilzoni powierzchni? scian murowanych nalezy nalozyc dwuwarstwowy podklad 

wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk? nalezy wykonac o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy 

cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo- wapiennej marki 5 lub 3. 

Elementy ceramiczne powinny byc posegregowane wedlug wymiarow, gatunkow i odcieni barwy, a 

przed przystipieniem do ich mocowania - moczone w ciigu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

Temperatura powietrza wewn?trznego w czasie ukladania plytek powinna wynosic co najmniej 

+5°C. 

Dopuszczalne odchylenie kraw?dzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byc 

wi?ksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od plaszczyzny nie wi?ksze niz 2 mm na 

dlugosci laty dwumetrowej. 

5.5. Gladzie gipsowe 

Przy zastosowaniu na podlozach silnie chlonnych nalezy uzyc srodka gruntujicego elementy stalowe 

pozostajice w kontakcie z gipsem nalezy zabezpieczyc srodkiem antykorozyjnym maksymalna 

grubosc 1 warstwy wynosi 2mm po wyschni?ciu gladzi nalezy powierzchni? przeszlifowac 

5.6. Tynki zewngtrzne 

Pod tynk cienkowarstwowy nalezy zastosowac warstw? wyrownawczi. 

Prace nalezy wykonac zgodnie z : 

Aprobati techniczni ITB AT-15-2006/2001 dla systemu StoTherm Vario 2a 

5.7. Kryteria oceny jakosci i odbioru 

• sprawdzenie zgodnosci z dokumentacji techniczni ulozenia okladzin 

• sprawdzenie odbiorow mi?dzyoperacyjnych podloza i materialow, 

• sprawdzenie dokladnosci spoin wg normy PN-72/B-06190. 

6. Kontrola jakosci 6.1. 

Materialy ceramiczne 

Przy odbiorze nalezy przeprowadzic na budowie: 

• sprawdzenie zgodnosci klasy materialow ceramicznych z zamowieniem,  
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• proby doraznej przez ogl?dziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarow i ksztaltu plytek 

- liczby szczerb i p?kni?c, 

- odpornosci na uderzenia, 

• W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez prob? dorazni nalezy ji poddac 

badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w przypadku 

wykladziny zewn?trznej). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej mark? i 

konsystencj? w sposob podany w obowiizujicej normie. 

Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny byc kazdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7. Obmiar robot 

Jednostki obmiarowi robot jest m2. Ilosc robot okresla si? na podstawie projektu z uwzgl?dnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbior robot 

8.1. Odbior podloza 

Odbior podloza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystipieniem do robot tynkowych. 

Podloze powinno byc przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podloza 

odbywa si? po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscic i zmyc wodi.  

8.2. Odbior tynkow 

Uksztaltowanie powierzchni, kraw?dzie przeci?cia powierzchni oraz kity dwuscienne powinny byc 

zgodne z dokumentacji techniczni. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie kraw?dzi od linii 

prostej - nie wi?ksze niz 3 mm i w liczbie nie wi?kszej niz 3 na calej dlugosci laty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i kraw?dzi od kierunku: 

- pionowego - nie wi?ksze niz 2 mm na 1 m i ogolem nie wi?cej niz 4mm w pomieszczeniu, 

- poziomego - nie wi?ksze niz 3 mm na 1 m i ogolem nie wi?cej niz 6 mm na calej powierzchni 

mi?dzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.). 

Niedopuszczalne si nast?pujice wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli 

przenikajicych z podloza, pilsni itp., 

- trwale slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p?cherze wskutek niedostatecznej 

przyczepnosci tynku do podloza. 
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8.3. Odbior podlozy pod plytki ceramiczne, gresowe i klinkierowe  wg punktu 5.4. 

9. Podstawa platnosci 

B.10.01.01 i B.10.03.00 Tynki wewn?trzne i zewn?trzne. 

Placi si? za ustaloni ilosc m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:  

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materialow i sprz?tu, 

- ustawienie i rozbiork? rusztowan, 

- umocowanie i zdj?cie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow, 

- reperacje tynkow po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow. 

B.10.02.00 Okladziny scian 

Placi si? za ustaloni ilosc m2 powierzchni ulozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktora  

obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 

- przygotowanie podloza, 

- dostarczenie materialow i sprz?tu, 

- moczenie plytek, docinanie plytek, 

- ustawienie i rozbiorki rusztowan, 

- wykonanie okladziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,  

- zamurowanie przebic, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow, 

- reperacje tynkow, 

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostalosci materialow. 

10. Przepisy zwiqzane 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.92 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczice elementow murowych. Elementy murowe z 

amienia naturalnego. 

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe 

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania 
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XII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA S. 

11.00.00 POSADZKI 

1. Wstgp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej si wymagania dotyczice 

wykonania i odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robot objgtych SST 

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuji wszystkie czynnosci umozliwiajice i majice na celu 

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

B.11.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki. 

B.11.01.01 Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, 

z oczyszczeniem i zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno- cementowym, ulozeniem zaprawy, 

z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masi asfaltowi szczelin 

dylatacyjnych. 

B.11.02.00 Posadzki wlasciwe. 

B. 11.02.01 Posadzka z wykladzin winylowych z listwi przyscienni  

B.11.02.02 Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podlogowych gresowych z cokolikami luzem 

ulozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, 

zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem 

plytek, moczeniem, przyci?ciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin 

zaprawi, oczyszczeniem i umyciem powierzchni z cokolem 

1.4. Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej SST si zgodne z obowiizujicymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacji 

projektowi, SST i poleceniami Inzyniera. 

2. Materialy 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdi wod? zdatni do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajicych 

tluszcze organiczne, oleje i mul. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
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Piasek powinien spelniac wymagania obowiizujicej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:  

- nie zawierac domieszek organicznych, 

- miec frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 

2.4. Wykladziny winylowe PCW homogeniczne z poliuretanem o min. grubosci 2mm 

• klasa uzytkowa 43 

• masa 3 000 g/m2 

• scieralnosc <= 0.15 mm 

• antyelektrostatyczna <= 2KV, >=10 10 Ohm 

• absorbcja akustyczna 4 dB 

• antyposlizgowa 

• trudnozapalna 

• dobra odpornosc chemiczna 

• z listwami przysciennymi z PCW 

• konserwacja zgodna z instrukcji producenta 

Musi posiadac aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zakladu Higieny.95  2.5. 

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 

Masa zalewowa sklada si? z asfaltow drogowych, wloknistego wypelniacza mineralnego (azbestu 

lub welny mineralnej), miczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajicych (kauczuk lub pak 

tluszczowy) 

Temperatura mi?kni?cia: wg PiK 54-65°C. 

Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wi?kszej niz 5 mm. 

2.6. Kit asfaltowy uszczelniajqcy wg PN-74/B-30175 

Sklada si? z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wloknistych 

wypelniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkow zwi?kszajicych przyczepnosc kitu do 

powierzchni uszczelniajicych konstrukcji (paki tluszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk 

syntetyczny i zywice sztuczne) 

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajicych: 

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75, 

- temperatura mi?kni?cia- nie normalizuje si?, 

- przyczepnosc do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7*7*7 cm, policzonych spoini 

kitu o grubosci 20 mm i wyciiganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywac si? w 

masie, 

- wydluzenie wzgl?dne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm, 

- splywnosc z betonu w polozeniu pionowym w temperaturze 20±2°C - nie normalizuje si?, 

- odpornosc na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20±2C zrzuconej z 

wysokosci 2,5 m na plyt? stalowi - bez p?kni?c i odpryskow, 

77 



- g?stosc pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm. 

2.7. Kruszywo do posadzki cementowej 

W posadzkach maksymalna wielkosc ziaren kruszywa nie powinna przekroczyc 1/3 grubosci 

posadzki. W posadzkach odpornych na scieranie najwi?ksze dopuszczalne wielkosci ziaren 

kruszywa wynoszi przy grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm. 

2.8. Wyroby gresowe 

Plytki podlogowe gresowe Gresy - 

wymagania dodatkowe: 

- twardosc wg skali Mahsa 8 

- scieralnosc V klasa scieralnosci 

- antyposlizgowe. 

Plytki gresowe muszi byc uzupelnione nast?pujicymi elementami:  

- listwy przypodlogowe, 
- kitowniki, 

- narozniki. 

Dopuszczalne odchylki wymiarowe: 

- dlugosc i szerokosc: ±1,5 mm 
- grubosc: ±0,5 mm 

- krzywizna: 1,0 mm 

Do mocowania plytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.  

Do wypelnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121: 

- zapraw? z cementu portlandzkiego 35 - bialego i miczki wapiennej 

- zapraw? z cementu 25, kredy malarskiej i miczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.  

Plytki pakowane w pudla tekturowe zawierajice ok. 1 m2 plytek. Na opakowaniu umieszcza si? 

nazw? i adres Producenta, nazw? wyrobu, liczb? sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki 

ostrzegawcze dotyczice wyrobow latwo tlukicych si? oraz napis „Wyrob dopuszczony do 

stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...". 

Plytki przewozic w opakowaniach krytymi srodkami transportu.  

Podlog? wylozyc materialem wysciolkowym grubosci ok. 5 cm. 

Opakowania ukladac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescic nalepki ostrzegawcze 

dotyczice wyrobow latwo tlukicych. 

Plytki skladowac w pomieszczeniach zamkni?tych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosc 

skladowania do 1,8 m. 

2.9. Wykladzina winylowa 

Musi posiadac aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zakladu Higieny.97 3. 

Sprzgt 

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprz?tu. 

78 



4. Transport 

Materialy i elementy mogi byc przewozone dowolnymi srodkami transportu. 

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utrati statecznosci. 

5. Wykonanie robot 

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki 

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 

zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem 

powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masi asfaltowi szczelin dylatacyjnych.  

Wymagania podstawowe. 

a. Podklad cementowy powinien byc wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagani 

wytrzymalosc i grubosc podkladu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

b. Wytrzymalosc podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byc mniejsza 

niz: na sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. 

c. Podloze, na ktorym wykonuje si? podklad z warstwy wyrownawczej powinno byc wolne od 

kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodi. 

d. Podklad cementowy powinien byc oddzielony od pionowych stalych elementow budynku 

paskiem papy. 

e. W podkladzie powinny byc wykonane szczeliny dylatacyjne. 

f. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladow cementowych oraz w ciigu co najmniej 3 

dni nie powinna byc nizsza niz 5°C. 

g. Zapraw? cementowi nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna miec konsystencj? 

g?sti - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. 

h. Ilosc spoiwa w podkladach cementowych powinna byc ograniczona do ilosci niezb?dnej, ilosc 

cementu nie powinna byc wi?ksza niz 400 kg/m3. 

i. Zapraw? cementowi nalezy ukladac niezwlocznie po przygotowaniu mi?dzy listwami 

kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkladu z zastosowaniem r?cznego lub 

mechanicznego zag?szczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.  

j. Podklad powinien miec powierzchni? rowni, stanowiici plaszczyzn? lub pochyloni,  

zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowi lati 

przykladani w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wi?kszych przeswitow wi?kszych 

niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkladu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie 

powinny przekraczac 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.  

k. W ciigu pierwszych 7 dni podklad powinien byc utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez  

pokrycie folii polietylenowi lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni 

wodi. 

5.2. Wykonywanie posadzki winylowej 

Do wykonywania posadzek z wykladzin winylowych mozna przystipic po calkowitym ukonczeniu 

robot budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych licznie z 

przeprowadzeniem prob cisnieniowych. 

Przy podlozach porowatych nalezy wykonac gruntowanie. 
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Podloze posiadajice drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc naprawione przez wypelnienie 

ubytkow zaprawi cementowi. 
Powierzchnie powinny byc oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.  

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna byc nizsza niz 15°C i powinna byc 

zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz 

w okresie wysychania kleju. 

Wykladziny i kleje nalezy dostarczyc do pomieszczen, w ktorych b?di ukladane co najmniej na 24 

godziny przed ukladaniem. 

Wykladziny winylowe nalezy przyklejac przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej 

wykladziny oraz w obowiizujicych instrukcjach technologicznych.  
Wykladziny nalezy przyklejac cali powierzchnii do podloza. 

Nie dopuszcza si? wyst?powania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fald, 

p?cherzy, odstajicych brzegow 

Wykladziny nalezy ulozyc szczelnie, dopuszczalna szerokosc spoin nie powinna byc wi?ksza niz 0,5 

mm mi?dzy arkuszami, 0,8 mm mi?dzy plytkami. 

Spoiny powinny tworzyc lini? prosti, w pasach plytek dopuszcza si? mijankowy uklad spoin. 

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosic nie wi?cej niz 1 mm/m i 5 mm na calej dlugosci 

spoiny w pomieszczeniu. 

Posadzki z wykladzin winylowych nalezy przy scianach wykonczyc listwami systemowymi. Listwy 

powinny byc przyklejone na calej dlugosci do podloza i dokladnie dopasowane w narozach 

wkl?slych i wypuklych. 

Po zakonczeniu cz?sci instalacji konieczne jest (x2) docisni?cie wykladzin podlogowym walcem o 

wadze 68 kg celem dokladnego przylegania materialu do podloza 

Dla docinania wykladzin stosuje si? 3 metody : prze nalozenie, przy uzyciu rysika, przy uzyciu 

gilotyny 

6. Kontrola jakosci 

6.1. Wymagana jakosc materialow powinna byc potwierdzona przez producenta przez 

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

rownorz?dnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza si§ stosowania do robot materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaj^ 

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

6.3. Nalezy przeprowadzic kontrolg dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot 

(cieplnych, wilgotnosciowych). 

Sprawdzic prawidlowosc wykonania podkladu, posadzki, dylatacji. 

7. Obmiar robot 

Jednostki obmiarowi robot jest m2. Ilosc robot okresla si? na podstawie projektu z uwzgl?dnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbior robot 

Roboty podlegaji odbiorowi wg. zasad podanych ponizej. 
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8.1. Odbior materialow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacji projektowi oraz 

sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z 100 wystawionymi atestami wytworcy. W 

przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez 

producenta - powinien byc on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza si§ stosowania do robot materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaj;] 

wymaganiom technicznym. 
Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

8.3. Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny byc kazdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

8.4. Odbior powinien obejmowac: 

- sprawdzenie wyglidu zewn?trznego; badanie nalezy wykonac przez ocen? wzrokowi, 

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac 

przez ocen? wzrokowi, 

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzic na podstawie 

wynikow pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania 

prostoliniowosci nalezy wykonac za pomoci naciigni?tego drutu i pomiaru odchylen z 

dokladnoscii 1 mm, a szerokosci spoin - za pomoci szczelinomierza lub suwmiarki. 

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokolow lub listew podlogowych; badanie nalezy 

wykonac przez ocen? wzrokowi. 

9. Podstawa platnosci 

Placi si? za ustaloni ilosc m2 powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje 

przygotowanie podloza, dostarczenie materialow i sprz?tu, oczyszczenie stanowiska pracy.  

10. Przepisy zwiqzane 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczice cementow 

powszechnego uzytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.101 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. 

Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia. 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajicy. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 

podlogowe z poli (chlorku winyrz 
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XIII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA S. 

12.00.00 STOLARKA 

1. Wstgp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej si wymagania dotyczice 

wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robot objgtych SST 

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuji wszystkie czynnosci umozliwiajice i majice na celu 

wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej.  

W sklad tych robot wchodzi: 

B.12.01.00. Drzwi B.12.02.00. Okna i naswietla. 

1.4. Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej SST si zgodne z obowiizujicymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacji 

projektowi, SST i poleceniami Inzyniera. 

2. Materialy 

Wbudowac nalezy stolark? kompletnie wykonczoni wraz z okuciami i powlokami malarskimi.  

2.1. Drewno 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna byc stosowana tarcica iglasta oraz polfabrykaty tarte 

odpowiadajice normom panstwowym. 

Wilgotnosc bezwzgl?dna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac si? w granicach 

10-16%.103 Dopuszczalne wady i odchylki wymiarow stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny 

byc wi?ksze niz podano ponizej. 

Roznice wymiarow [mm] okien 

drzwi 

wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5 

powyzej 1 m 5 5 

roznica dlugosci przeciwleglych elementow do 1 m 1 1 

oscieznicy mierzona w swietle powyzej 1 m 2 2 

skrzydlo we wr?bie szerokosc do 1 m 1 
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roznica dlugosci przekitnych 

przekitnych skrzydel we wr?bie 1 

powyzej 2 m 3 3 przekroje 

szerokosc 

elementow grubosc 

grubosc skrzydla 

2.2. PCV 

powyzej 1 m 2 

wysokosc powyzej 1 m 2 do 1 m 

do 2 m 3 

do 50 mm 1 

powyzej 50 mm 2 

do 40 mm - 1 

powyzej 40 mm - 2 

1 - 

2 

3 

Ksztaltowniki wykonane z modyfikowanego udarnosciowo PVC, wzmocnione profilami stalowymi 

ocynkowanymi PCV biale barwione w masie 

2.3. Okucia budowlane 

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien byc wyposazony w okucia zamykajice, liczice, 

zabezpieczajice i uchwytowo-oslonowe. 

Okucia powinny odpowiadac wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - 

wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB 104 dopuszczajicym do stosowania wyroby stolarki 

budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma. Okucia stalowe 

powinny byc zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie 

zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokryc minii olowiani lub farbi ftalowi, 

chromianowi przeciwrdzewni. 

Ookucia obwiedniowe, z mozliwoscii mikrowentylacji 

2.4. Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich 

2.4.1. Elementy stolarki budowlanej powinny byc zabezpieczone przed korozji biologiczni. Nalezy 

impregnowac: 

- elementy drzwi, 
- powierzchnie stykajice si? ze scianami oscieznic.  

2.4.2. Doboru srodkow impregnacyjnych nalezy dokonac zgodnie z wytycznymi stosowania 

srodkow ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB wymienionych w SST 

B.06.00.00 p. 2.2.6. 

2.4.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogi zawierac 

skladnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny miec pozytywni opini? 

Panstwowego Zakladu Higieny. 

2.4.4. Srodkow ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni 

zewn?trznych elementow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie 

dzialanie 

czynnikow atmosferycznych - nie nalezy stosowac do zabezpieczania powierzchni 

elementow od strony pomieszczenia. 
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2.5. Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich 

Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny lub syntetyczny 

oraz bioodporne farby do gruntowania. 

Jezeli na budow? dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj srodka uzytego do 

gruntowania. 

2.6. Okleiny 

skrzydla drzwi wewnitrzlokalowych okleinowane laminatem drewnopodobnym 

2.7. Szklo 

Do szklenia nalezy stosowac szklo plaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 

Okna szklone szybi zespoloni float lub thermofloat105 We wskazanych miejscach szyba 

bezpieczna 

2.7. Uszczelki 

wciskane, kauczukowe lub EPDM, montowane w skrzydle i oscieznicy 

2.8. Skladowanie elementow 

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac w magazynach zamkni?tych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byc utwardzone, poziome i rowne. Wyroby 

nalezy ukladac w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych 

urzidzen grzejnych i zabezpieczyc przed uszkodzeniem. 

3. Sprzgt 

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprz?tu zaakceptowanego przez Inzyniera. 

4. Transport 

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawierac wszystkie elementy 

przewidziane normi lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywac i transportowac w odr?bnych opakowaniach. 

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyc przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozic w miar? mozliwosci przy uzyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. 

Elementy mogi byc przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, 

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni?ciem lub utrati statecznosci. Sposob 

skladowania wg punktu 2.8. 

5. Wykonanie robot 

5.1. Przygotowanie osciezy. 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzic dokladnosc wykonania oscieza, do 
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ktorego ma przylegac oscieznica. W przypadku wyst?pujicych wad w wykonaniu 

oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic. 

5.1.2. Stolark? okienni nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu. 

5.1.3. Skrzydla okienne i drzwiowe, oscieznice powinny miec usuni?te wszystkie drobne 

wady powierzchniowe, np p?kni?cia, wyrwy. 

Wymienione ubytki nalezy wypelnic kitem syntetycznym (ftalowym).  

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolark? na podkladkach lub 

listwach. Elementy kotwiice osadzic w osciezach. 

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczelin?  

przykryc listwi. 

Ustawienie okna nalezy sprawdzic w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byc mniejsze od 1 mm na 1 m 

Wysokosci okna, nie wi?cej niz 3 mm. 

Roznice wymiarow po przekitnych nie powinny byc wi?ksze od: 

- 2 mm przy dlugosci przekitnej do 1 m, 
- 3 mm przy dlugosci przekitnej do 2 m, 

- 4 mm przy dlugosci przekitnej powyzej 2 m. 

Zamocowane okno nalezy uszczelnic pod wzgl?dem termicznym przez 

wypelnienie 

szczeliny mi?dzy osciezem a oscieznici materialem izolacyjnym dopuszczonym do 

stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania si? uzywac do tego celu 

materialow wydzielajicych zwiizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamknic. 

Osadzenie parapetow wykonywac po calkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokladnosc wykonania osciezy powinna odpowiadac wymogom dla robot  

murowych wg SST B.08.00.00. 

Oscieznic? mocowac za pomoci kotew lub hakow osadzonych w osciezu.  

Oscieznice nalezy zabezpieczyc przed korozji biologiczni od strony muru.  

Szczeliny mi?dzy oscieznici a murem wypelnic materialem izolacyjnym 

dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB. 

Wrota i bramy powinny byc wbudowane zgodnie z dokumentacji projektowi. 

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzic ustawienie oscieznic w pionie i  

poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzic ustawienie zawiasow 

kotwionych w osciezu. 

Po zmontowaniu bramy dokladnie zamknic i sprawdzic luzy. 

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.  
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5.3. Powloki malarskie i okleiny 

Powierzchnia powlok nie powinna miec uszkodzen. 

Barwa powloki powinna byc jednolita, bez widocznych poprawek, sladow p?dzla, rys i odpryskow.  

Wykonane powloki nie powinny wydzielac nieprzyjemnego zapachu i zawierac substancji 

szkodliwych dla zdrowia. 

6. Kontrola jakosci 

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny byc zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich. 

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac: 
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow, 

- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 

do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 

- sprawdzenie jakosci materialow z ktorych zostala wykonana stolarka, 

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzgl?dnieniem szczegolow konstrukcyjnych,  

- sprawdzenie dzialania skrzydel i elementow ruchomych, okuc oraz ich funkcjonowania,  

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegaji odbiorowi. 

7. Obmiar robot 

Jednostki obmiarowi robot jest: 

Dla pozycji B.12.01.00 i B.12.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic. 

8. Odbior robot 

Wszystkie roboty wymienione w B.12.00.00 podlegaji zasadom odbioru robot zanikajicych.  

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w 

punkcie 5. 

9. Podstawa platnosci 

Placi si? za ustaloni ilosc wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:  

- dostarczenie gotowej stolarki, 

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie 

- ewentualni napraw? powstalych uszkodzen. 

10. Przepisy zwiqzane 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
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PN-78/B-13050 Szklo plaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial. 

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

BN-82/6118-32 Pokost lniany. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania. 

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark? budowlany 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane. 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84. 

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
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XIV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA 

S.13.00.00 SLUSARKA 

1. Wstgp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej si wymagania dotyczice 

wykonania i odbioru slusarki drzwiowej i okiennej.  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robot objgtych SST. 

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuji wszystkie czynnosci umozliwiajice i majice na celu 

wykonanie montazu slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.  

B.13.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa. 

B.13.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa. 

B.13.03.00 Drobne elementy slusarskie w budynkach (balustrady, pochwyty, daszki itp.) 

1.4. Okreslenia podstawowe. 

Okreslenia podane w niniejszej SST si zgodne z obowiizujicymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacji 

projektowi, SST i poleceniami Inzyniera. 

2. Materialy 

2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje si?: 

- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN 

10025:2002 (patrz SST B.06.00.00). 111 

2.2. Powloki malarskie 

Materialy na powloki malarskie wg B.14.00.00 niniejszych SST.  

2.3. Okucia 

Wyroby slusarskie powinny byc wyposazone w okucia zamykajice, zabezpieczajice i uchwytowe 

zgodnie z dokumentacji. 
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2.4. Skladowanie materialow i konstrukcji 

Skladowanie wyrobow slusarki stalowej wg B.12.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.  

2.5. Badania na budowie 

Kazda partia materialu dostarczona na budow? przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje 

Inzyniera. 

Kazdy element dostarczony na budow? podlega odbiorowi pod wzgl?dem: 

- jakosci materialow, spoin, otworow na sruby, 

- zgodnosci z projektem, 

- zgodnosci z atestem wytworni, 

- jakosci wykonania z uwzgl?dnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

- jakosci powlok antykorozyjnych. 

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w 

czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.  

2.6. Slusarka aluminiowa 

Wbudowac nalezy slusark? kompletnie wykonczoni wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami 

anodowymi. 

Na elementy slusarki stosowac ksztaltowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 7551:2001, PN-

EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 

Policzenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skr?cane na 

sruby. 

Dopuszczalne bl?dy wykonania elementow powinny odpowiadac wymaganiom normy PN- 

80/M-02138. 

Okucia wg punktu 2.3. 

Uszczelki i przekladki powinny odpowiadac nast?pujicym wymaganiom: 

- twardosc Shor'a min. 35-40 
- wytrzymalosc na rozciiganie ok. 8,5 MPa 

- odpornosc na temperatur? od -30 do +80°C 

- palnosc - nie powinny rozprzestrzeniac ognia 

- nasiikliwosc - nie nasiikliwe 

- trwalosc min. 20 lat. 

Powierzchnie elementow nalezy pokryc anodowi powloki tlenkowi typu Al/An15u wg PN- 80/H-

97023. 

2.7. Slusarka stalowa 

Wbudowac nalezy slusark? kompletnie wykonczoni wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami 

antykorozyjnymi. 

Na elementy slusarki stosowac ksztaltowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002. 

Policzenia elementow wykonywac jako spawane, nitowane lub skr?cane na sruby. Dopuszczalne 

bl?dy wykonania elementow powinny odpowiadac wymaganiom normy PN- 80/M-02138. 

Uszczelki i przekladki powinny odpowiadac nast?pujicym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.  
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Powierzchnie elementow nalezy pokryc farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4. 

3. Sprzgt 

Do wykonania i montazu slusarki moze byc uzyty dowolny sprz?t. 

4. Transport 

Kazda partia wyrobow powinna zawierac wszystkie elementy przewidziane projektem lub 

odpowiednii normi. 

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyc przed uszkodzeniem. 

Elementy mogi byc przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, przesuni?ciem oraz utrati statecznosci.  

5. Wykonanie robot 

5.1. Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzic: 

- prawidlowosc wykonania osciezy, 

- mozliwosc mocowania elementow do scian, 

- jakosc dostarczonych elementow do wbudowania. 

5.2. Elementy powinny byc osadzone zgodnie z dokumentaj technicznq lub instrukcjq 

zaakceptowanq przez Inzyniera. 

5.3. Elementy powinny byc trwale zakotwione w scianach budynku. 

Zamiast kotwienia dopuszcza si? osadzanie elementow za pomoci kolkow rozporowych lub kolkow 

wstrzeliwanych. 

5.4. Osadzone elementy powinny byc uszczelnione mi?dzy osciezem a oscieznici lub sciani tak 

aby nie nast?powalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia 

wykonywac z elastycznej masy uszczelniajicej. 

5.5. Powloki malarskie powinny byc jednolite, bez widocznych poprawek, sladow p?dzla, rys i 

odpryskow i spelniac wymagania podane dla robot malarskich wg SST B.14.00.00. 

6. Kontrola jakosci 

6.1. Badanie materialow uzytych na konstrukcj? nalezy przeprowadzic na podstawie zaliczonych 

zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajicych zgodnosc z wymaganiami 

dokumentacji i normami panstwowymi. 

6.2. Badanie gotowych elementow powinno obejmowac: 

- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 

policzen konstrukcyjnych, prawidlowego dzialania cz?sci ruchomych.  

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzidzic protokol odbioru.  

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: 

- sprawdzenie stanu i wyglidu elementow pod wzgl?dem rownosci, pionowosci i 
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spoziomowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

- sprawdzenie uszczelnienia pomi?dzy elementami a osciezami, 

- sprawdzenie dzialania cz?sci ruchomych, 

- stan i wyglid wbudowanych elementow oraz ich zgodnosc z dokumentacji.  
Roboty podlegaji odbiorowi. 

7. Obmiar robot 

Jednostki obmiarowi robot dla B.13.01.00 i B.13.02.00 jest ilosc m2 elementow zamontowanych 

wraz z uszczelnieniem. 

Ilosc robot okresla si? na podstawie projektu z uwzgl?dnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inzyniera i sprawdzonych w naturze. 

Jednostki obmiarowi dla B.13.03.00 jest 1 mb. 

8. Odbior robot 

Wszystkie roboty podlegaji zasadom odbioru robot zanikajicych lub ulegajicych zakryciu. Odbior 

obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6. 

9. Podstawa platnosci 

Placi si? w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, 

zamontowanie, uszczelnienie otworow, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy zwiqzane. 

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i polozenia. Wartosci.  

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorico z niestopowych stali konstrukcyjnych. PN-

91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zliczy spawanych. Nazwy i okreslenia. 

Pozostale przepisy: B 07.00.00; B 13.00.00; B 15.00.00 
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XV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA 

S. 14.00.00 ROBOTY MALARSKIE 

1. Wstgp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej si wymagania  dotyczice 

wykonania i odbioru robot malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robot objgtych SST. 

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuji wszystkie czynnosci umozliwiajice i majice na celu 

wykonanie nast?pujicych robot malarskich: 

B.14.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych i aluminiowych B.14.02.00 Malowanie tynkow. 

1.4. Okreslenia podstawowe. 

Okreslenia podane w niniejszej SST si zgodne z obowiizujicymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacji 

projektowi, SST i poleceniami Inzyniera. 

2. Materialy 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosowac mozna kazdi wod? zdatni do picia. Niedozwolone jest uzycie wod 

sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajicych tluszcze organiczne, oleje i mul.  

2.2. Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno miec postac cieczy o g?stosci smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 

cz?sci ciasta wapiennego z 3 cz?sciami wody, tworzici jednoliti mas? bez grudek i zanieczyszczen 

2.3. Spoiwa bezwodne 

2.3.1. Pokost lniany powinien byc cieczi oleisti o zabarwieniu od zoltego do 

ciemnobrizowego i odpowiadajici wymaganiom normy panstwowej.  

2.3.1. Pokost syntetyczny powinien byc uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoltej do 
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brunatnej, b?dicej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 

rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujicym, o wlasciwosciach 

technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schni?cia.  

Powinien on odpowiadac wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcienczalniki 

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac: 
- wod? - do farb wapiennych, 
- terpentyn? i benzyn? - do farb i emalii olejnych, 

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny 

odpowiadac normom panstwowym lub miec cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o 

jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe 

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadac wymaganiom norm 

panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, 

lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i  

swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 

Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania 
- wydajnosc - 6-10 m2/dm3, 

- max. czas schni?cia - 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara 

metaliczna 

- wydajnosc - 15-16 m2/dm3, 

- max. czas schni?cia - 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania - bialy do wygladzania 

podkladu pod powloki chlorokauczukowe 

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogolnego 

stosowania - bialy do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych, 

2.5.4. Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
- wydajnosc - 6-10 m2/dm3, 

- max. czas schni?cia - 24 h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskladnikowa wg PN-C-81911/97 

- wydajnosc - 4,5-5 m2/dm3 

- czas schni?cia - 24 h 

Emalia epoksydowa chemoodporna, biala 

- wydajnosc - 5-6 m2/dm3, 
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- max. czas schni?cia - 24 h 

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 

- wydajnosc - 6-8 m2/dm3 

- czas schni?cia - 24 h 

Lakier bitumiczno-epoksydowy 
- wydajnosc - 1,2-1,5 m2/dm3 

- czas schni?cia - 12 h 

2.5.5. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

- wydajnosc - 6-8 m2/dm3 

- czas schni?cia - 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C- 

81901/2002 

- wydajnosc - 6-10 m2/dm3 

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 

Wymagania dla farb: 

- lepkosc umowna: min. 60 

- g?stosc: max. 1,6 g/cm3 

- zawartosc substancji lotnych w% masy max. 45% 

- roztarcie pigmentow: max. 90 m 

- czas schni?cia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzgl?dnej powietrza 65% do 

osiigni?cia 5 stopnia wyschni?cia - max. 2 godz. 

Wymagania dla powlok: 

- wyglid zewn?trzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow, 

- grubosc - 100-120 p,m 

- przyczepnosc do podloza - 1 stopien, 

- elastycznosc - zgi?ta powloka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje 

p?kni?c lub odstawania od podloza, 

- twardosc wzgl?dna - min. 0,1, 

- odpornosc na uderzenia - masa 0,5 kg spadajica z wysokosci 1,0 m nie powinna 

powodowac uszkodzenia powloki 

- odpornosc na dzialanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze 

wyst?powac sp?cherzenie powloki. 

Farby powinny byc pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w b?bny lekkie lub 

wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze 

min. +5°C. 

2.6. Srodki gruntujqce 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca si? gruntowania, o ile 

swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  

- na chlonnych podlozach nalezy stosowac do gruntowania farb? emulsyjni  
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rozcienczoni wodi w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 

przewiduje si? wykonanie powloki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy 

zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego 

wsiikliwosci powinno byc stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

3. Sprzgt 

Roboty mozna wykonac przy uzyciu p?dzli lub aparatow natryskowych. 

4. Transport 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiizujicymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. Wykonanie robot 

Przy malowaniu powierzchni wewn?trznych temperatura nie powinna byc nizsza niz +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. 

W ciigu 2 dni pomieszczenia powinny byc ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 

zakonczeniu malowania mozna dopuscic do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni 

nie moze spasc ponizej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym 

powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzidzen ogrzewczych.  

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitow mozna wykonac po:  

- calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjitkiem montazu armatury i urzidzen 

sanitarnych), 

- calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych, 

- calkowitym ulozeniu posadzek, 

- usuni?ciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podlozy 

Podloze posiadajice drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc, naprawione przez wypelnienie 

ubytkow zaprawi cementowo-wapienni. Powierzchnie powinny byc oczyszczone z kurzu i brudu, 

wystajicych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajice tynki nalezy odbic, a  rysy poszerzyc i 

ponownie wypelnic zaprawi cementowo-wapienni. Powierzchnie metalowe powinny byc 

oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu 

farby podkladowej. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbi wapienni wymalowania mozna wykonywac bez 

gruntowania powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farb? emulsyjni tego 

samego rodzaju z jakiej ma byc wykonana powloka lecz rozcienczoni wodi w 
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stosunku 1:3-5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.  

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si? odpowiednie 

farby podkladowe. 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si? gruntoszpachlowki 

epoksydowi. 

5.3. Wykonywania powlok malarskich 

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podloze, bez przeswitow,  
plam i odpryskow. 

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny byc niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjicych i 

dezynfekujicych. 

Powloki powinny dawac aksamitno-matowy wyglid powierzchni. 

Barwa powlok powinna byc jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow p?dzla. 

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny miec barw? jednoliti zgodni ze 

wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, p?cherzy, plam i zmiany odcienia.  

Powloki powinny miec jednolity polysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w 

roznych odcieniach. 

6. Kontrola jakosci 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:  

- sprawdzenie wyglidu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiikliwosci, 

- sprawdzenie wyschni?cia podloza, 

- sprawdzenie czystosci, 

Sprawdzenie wyglidu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogl?dziny zewn?trzne. 

Sprawdzenie wsiikliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastipic nie 

wczesniej niz po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzic po zakonczeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, 
- dla pozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach. 
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Badania przeprowadza si? przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci 

powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmowac: 

- sprawdzenie wyglidu zewn?trznego, 
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem, 

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami 

panstwowymi. 

Jesli badania dadzi wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za  wykonane prawidlowo. 

Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunic wykonane powloki cz?sciowo lub 

calkowicie i wykonac powtornie. 

7. Obmiar robot 

Jednostki obmiarowi robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin 

malarskich oraz uporzidkowaniem stanowiska pracy. Ilosc robot okresla si? na podstawie projektu z 

uwzgl?dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbior robot 

Roboty podlegaji warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.  

8.1. Odbior podloza 

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w 

normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, 

posiadajice drobne uszkodzenia powinno byc naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawi 

cementowo-wapienni do robot tynkowych lub odpowiednii szpachlowki. Podloze powinno byc 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podloza odbywa si? po dluzszym 

czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.  

8.2. Odbior robot malarskich 

- Sprawdzenie wyglidu zewn?trznego powlok malarskich polegajice na stwierdzeniu 

rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego nat?zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, 

braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, 

braku plam, smug, zaciekow, 122 p?cherzy odstajicych platow powloki, widocznych okiem sladow 

p?dzla itp., w stopniu kwalifikujicym powierzchni? malowani do powlok o dobrej jakosci 

wykonania. 

- Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajice na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni mi?kki, welniani lub bawelniani szmatki kontrastowego koloru.  

- Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie. 

- Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajice na probie poderwania ostrym 

narz?dziem powloki od podloza. 

- Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodi polegajice na zwilzaniu badanej powierzchni 

powloki przez kilkakrotne potarcie mokri mi?kki szczotki lub szmatki.  
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Wyniki odbiorow materialow i robot powinny byc kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

9. Podstawa platnosci 

Placi si? za ustaloni ilosc m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 

rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzidkowaniem stanowiska pracy. Ilosc robot okresla si? na 

podstawie projektu z uwzgl?dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w 

naturze. 

10. Przepisy zwiqzane 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek. PN-70/B-

10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/C-81502 

Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn^trz. 

Pozostale przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00 
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XVI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA 

S.15.00.00 ROBOTYIZOLACYJNE 

1. Wstgp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej si wymagania dotyczice 

wykonania i odbioru izolacji. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robot objgtych SST 

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuji wszystkie czynnosci umozliwiajice i majice na celu 

wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach obj?tych 

przetargiem. 

B.15.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

B.15.02.00 Izolacje termiczne. 

1.4. Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej SST si zgodne z obowiizujicymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacji 

projektowi, SST i poleceniami Inzyniera. 

2. Materialy 

2.1. Wymagania ogolne 

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 

odpowiadac wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB 

dopuszczajicych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie. Do papowych 

izolacji nalezy stosowac papy o wkladach nie podlegajicych rozkladowi biologicznemu, do ktorych 

zalicza si? papy na tkaninie z wlokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wloknie.  

Lepiki i kleje nie powinny dzialac destrukcyjnie na liczone materialy i powinny wykazywac 

dostateczni odpornosc w srodowisku, w ktorym zostaji uzyte oraz nalezyti przyczepnosc do 

sklejanych materialow, okresloni wg metod badan podanych w normach panstwowych i 

swiadectwach ITB. 

Materialy izolacyjne powinny byc pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany 

w normach panstwowych i swiadectwach ITB. 
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2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pap? I/400 na 

tekturze o gramaturze 400 g/m2. 

2.2.1.1. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

Wst?ga papy powinna byc bez dziur i zalaman, o rownych kraw?dziach. 

Powierzchnia papy nie powinna miec widocznych plam asfaltu. 

Dopuszcza si? pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.  

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne si uszkodzenia powstale na skutek 

sklejenia 

si? papy. Dopuszcza si? naderwania na kraw?dziach wst?gi papy w kierunku 

poprzecznym nie dluzsze niz 30 mm, nie wi?cej niz w 3 miejscach na kazde 10 m 

dlugosci papy. 

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec jednolite ciemnobrunatne 

zabarwienie. 

- wymiary papy w rolce dlugosc: 20 m ±0,20 m 40 m ±0,40 m 60 m ±0,60 m 

szerokosc: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 

2.2.1/2/ Pakowanie, przechowywanie i transport 

Rolki papy powinny byc posrodku owini?te paskiem papieru szerokosci co 

najmniej 20 cm i zwiizane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.  

Na kazdej rolce papy powinna byc umieszczona nalepka z podstawowymi 

danymi okreslonymi w ww. normie. 

Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chroniicych przed 

zawilgoceniem i dzialaniem promieni slonecznych i w odleglosci co najmniej  

120 cm od grzejnikow. 

Rolki papy nalezy ukladac w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojicej, w jednej  

warstwie. Odleglosc mi?dzy stosami - 80 cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorico 

Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

- temperatura mi?knienia - 60-80°C 

- temperatura zaplonu - 200°C 

- zawartosc wody - nie wi?cej niz 0,5% 

- splywnosc - lepik nie powinien splywac w temperaturze 50°C w ciigu 5 godzin 

warstwy sklejajicej dwie warstwy papy nachylonej pod kitem 45° 

- zdolnosc klejenia - lepik nie powinien si? rozdzielic przy odrywaniu paskow 

papy sklejonych ze sobi i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg PN-B-24620:1998 
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2.2.4. Abizol R+P 

2.2.5. Folia PE 

Wymagania wg obowiizujicych norm 

2.3. Materialy do izolacji termicznych 

2.3.1. Styrodur 

Polistyren ekstrudowany Aprobata techniczna AT-15-4316/2000 

G?stosc pozorna 25-45kg/m3 

Wspolczynnik przewodzenia ciepla 0,027-0,030 W/mxk 

Trudno zapalny, klasy B1 

Formaty : 120 (125) x 60 cm 

Wymagania : 

Plyty powinny posiadac barw? granulek styropianowych wst?pnie spienionych, 

dopuszcza si? wyst?powanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:  

- dla plyt o grubosci ponizej 30 mm - o gl?bokosci do 4 mm 

- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm - o gl?bokosci do 5 mm. 

2.3.2. Welna mineralna. 

W postaci plyt i mat. 

Wymagania: 
- wilgotnosc welny max. 2% suchej masy, 

- plyty powinny miec na calej powierzchni jednakowi twardosc oraz scisliwosc.  

Plyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papi powinny spelniac 

nast?pujice wymagania: 

- scisliwosc pod obciizeniem 4 kPa nie wi?ksza niz 6% poczitkowej grubosci,  

- wytrzymalosc na rozrywanie sili prostopadli do powierzchni nie mniejsza niz 2 

kPa, 

- nasiikliwosc po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wi?ksza niz 40% suchej  

masy. 

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowac do podloza przez przyklejenie 

lepikiem asfaltowym na gorico oraz licznikami zgodnie z technologii wykonania  

pokrycia dachu w systemie FireSmart 

3. Sprzgt 

Roboty mozna wykonac r?cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprz?tu. 

4. Transport 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
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5. Wykonanie robot 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02 

5.1.1. Przygotowanie podkladu 

Podklad pod izolacje powinien byc trwaly, nieodksztalcalny i przenosic wszystkie  

dzialajice nan obciizenia. 

Powierzchnia podkladu pod izolacje powinna byc rowna, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podkladu 

Podklad betonowy lub cementowy pod izolacj? z papy asfaltowej powinien byc 

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsji asfaltowi.  

Przy gruntowaniu podklad powinien byc suchy, a jego wilgotnosc nie powinna 

przekraczac 5%. 

Powloki gruntujice powinny byc naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym 

ze druga warstwa moze byc naniesiona dopiero po calkowitym wyschni?ciu 

pierwszej. 

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu powinna byc nie nizsza niz 

5°C. 

5.1.3. Izolacje papowe 

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych cz?sci obiektu przed wilgocii z  

gruntu powinny skladac si? z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych 

lepikiem mi?dzy sobi w sposob ciigly na calej powierzchni. 

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajicych przed 

wodi zarobowi z zaprawy na niej ukladanej mogi byc wykonane z folii PE 

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wylicznie lepik asfaltowy, 

odpowiadajicy wymaganiom norm panstwowych. 

Grubosc warstwy lepiku mi?dzy podkladem i pierwszi warstwi izolacji oraz 

mi?dzy poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wynosic 1,0-1,5 mm. 

Szerokosc zakladow papy zarowno podluznych jak i poprzecznych w kazdej  

Warstwie powinna byc nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw 

papy powinny byc przesuni?te wzgl?dem siebie. 

5.2. Izolacje termiczne B.16.02.00 

Do wykonywania izolacji stosowac materialy w stanie powietrzno-suchym. 

Warstwy izolacyjne winny byc ukladane szczegolnie starannie. Plyty styroduru nalezy 

ukladac na styk bez szczelin. 

Plyty winny byc przyci?te na miar? bez ubytkow i wyszczerbien. 

Przy ukladaniu plyt w kilku warstwach kazdi warstw? ukladac mijankowo. Przesuni?cie 

stykow winno wynosic minimum 3 cm. 

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chronic przed zawilgoceniem (przez 

nakrycie folii lub papi). 
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6. Kontrola jakosci 

6.1. Materialy izolacyjne. 

Wymagana jakosc materialow izolacyjnych powinna byc potwierdzona przez producenta przez 

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

rownorz?dnym dokumentem. 

Materialy izolacyjne dostarczone na budow? bez dokumentow potwierdzajicych przez producenta 

ich jakosc nie mogi byc dopuszczone do stosowania. 

Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacji 

projektowi oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami 

wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci 

wystawionym przez producenta powinien byc on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

panstwowej. 

Nie dopuszcza si? stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie 

odpowiadaji wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

6.2. Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny byc kazdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7. Obmiar robot 

Jednostki obmiarowi robot jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilosc robot okresla si? na podstawie projektu z uwzgl?dnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inzyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbior robot 

8.1. Odbior robot izolacyjnych powinien si? odbyc przed wykonaniem tynkow i innych robot 

wykonczeniowych. 

Podstaw? do odbioru robot murowych powinny stanowic nast?pujice dokumenty:  

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaswiadczenia o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych na budow?,  

d) protokoly odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajicych,  

e) protokoly odbioru materialow i wyrobow, 

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawc?. 

8.2. Roboty wg B.15.00.00 podlegaj^ zasadom odbioru robot zanikajqcych. 

9. Podstawa platnosci 

Placi si? za ustaloni ilosc m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:  

- dostarczenie materialow, 

- przygotowanie i oczyszczenie podlozi, 

- zagruntowanie podloza, 

- wykonanie izolacji wraz z ochroni, 
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- uporzidkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy zwiqzane 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty 

styropianowe. 

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajicy. 
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XVII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA 

S. 16.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1. Wstgp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej si wymagania dotyczice 

wykonania i odbioru robot zwiizanych z zagospodarowaniem terenu i mali architekturi  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robot objgtych SST. 

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuji wszystkie czynnosci umozliwiajice i 

majice na celu wykonanie zagospodarowania terenu i malej architektury.  

B.16.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

B.16.01.01 Chodniki, dojazd, miejsca postojowe 

B.16.02.00 MALA ARCHITEKTURA. 

B.16.02.01 Tablice reklamowe i piktogramy informacyjne. 

B.16.02.02 Przesuni?cie ogrodzenia 

B.16.02.03. Zielen 

1.4. Okreslenia podstawowe. 

Okreslenia podane w niniejszej SST si zgodne z obowiizujicymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacji 

projektowi, SST i poleceniami Inzyniera. 

2. Materialy 

2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00 

a) B-15 dla fundamentow pod tablice informacyjne i zalewki,  
b) cement portlandzki „25" do zapraw. 

2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00 
kostka betonowa gr. 6 i 8 cm w kolorze szarym, grafitowym i zoltym 

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie chodnikow 
Wg SST B.02.00.00 

2.4. Tablice reklamowe i piktogramy informacyjne 
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2.5.Zielen 

Sadzonki krzewow 

Ziemia urodzajna. 

3. Sprzgt 

Roboty zwiizane z zagospodarowaniem terenu i mali architekturi mogi byc wykonywane r?cznie lub 

mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprz?tu. 

4. Transport 

Materialy na budow? powinny byc przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby uniknic 

trwalych odksztalcen i dostarczyc material w odpowiednim czasie (dotyczy betonow) oraz zgodnie z 

przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robot 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty zwiizane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac po zakonczeniu robot budowlanych.  

5.2. Roboty zwiqzane z zagospodarowaniem terenu i malq architekturq 

5.2.1. Zagospodarowanie terenu. 

5.2.1.1. Chodniki, 

Bezposrednio przed ulozeniem nawierzchni wykonac 15 cm podsypk? z piasku 

grubo-ziarnistego z rozscieleniem, zag?szczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i 

uzupelnie-niem w czasie ubijania oraz wyrownaniem szablonem powierzchni do 

wymaganego profilu. 

Nawierzchni? wykonac z kostki betonowej o grubosci 6 cm w kolorze szarym i 

zoltym 

Kostk? betonowi ukladac z przyci?ciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, 

sprawdzeniem spadkow i rownosci nawierzchni oraz wypelnieniem spoin przez zamulenie 

piaskiem.132 5.2.1.2. Chodnik przed wejsciem glownym - kostka betonowa do ulozenia ze 

spadkiem 5% dla zapewnienia dost?pu dla osob niepelnosprawnych 

5.2.1.3. Wymiana nawierzchni istniejicego dojazdu na kostk? betonowi 8cm szara + 

antracyt 

5.2.1.4. Nowe miejsca postojowe z kostki betonowej szarej + antracyt na podbudowie 

5.2.2. Mata architektura. 

5.2.2.1. Tablice reklamowe i piktogramy informacyjne wg projektu wykonawczego 

producenta po ustaleniach z projektantem 
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6. Kontrola jakosci 

6.1. Roboty ziemne wg SST B.02.00.00 

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej 

Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podloza 

- material uzyty na podklad 

- grubosc i rownomiernosc warstw podkladu 

- sposob i jakosc zag?szczenia 

- jakosc dostarczonych prefabrykatow 

- prawidlowosc ulozenia i zamulenia piaskiem. 

6.3. Roboty betonowe wg SST B.04.00.00 

7. Obmiar robot 

Jednostkami obmiaru si: 

B.16.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

B.16.01.01. Chodniki, dojazd, m. postojowe - m2 wykonanej nawierzchni. 

B.16.02.00 MALA ARCHITEKTURA 

B.16.02.01 Tablice reklamowe i piktogramy - za 1szt. wykonanych i zamontowanych 

tablic. 

B.16.02.02 Ogrodzenie za 1m przesuni?tego ogrodzenia 

B.16.02.03. Zielen - za 1 szt. 

8. Odbior robot 

Roboty podlegaji zasadom odbioru robot zanikajicych, oraz odbiorowi koncowemu.  

9. Podstawa platnosci 

Placi si? za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwiizane z wykonaniem zagospodarowania  

terenu wymienione w punkcie 5.0. 

10. Przepisy zwiqzane. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan 

obj?tosci. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan 

PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw. 

5.2.2.2. przesuni?cie istniejicego ogrodzenia z furti i brami wjazdowi wraz z jej 

odnowieniem (pomalowaniem) i wykonaniem nowego fundamentu 
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. Oznaczenie wytrzymalosci. . Oznaczenia 

czasow wiizania i stalosci 

. Oznaczenie stopnia zmielenia. 



PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.  
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XVII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA 

S-17.00.00 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN 

BUDYNKOW. 

1. CZ^SC OGOLNA. 

1.1. Przedmiot i zakres robot. 

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej si wymagania dotyczice wykonania i 

odbioru ocieplenia scian zewn?trznych budynku styropianem FS-10 w systemie bezspoinowym 

metodi lekki - mokri . 

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuji wszystkie czynnosci umozliwiajice i majice na celu 

aplikacj? zestawu materialow do ocieplenia i wykonania scian zewn?trznych budynku biurowo-

uslugowego, ktora polega na przymocowaniu do scian, plyt styropianu za pomoci kleju i dybli 

plastikowych scian , wzmocnieniu ich zaprawy klejicej zbrojonej tkanini szklani i wykonczeniu 

calosci wyprawi tynkarski, nast?pnie malowaniu farbi silikonowi.  

CPV 45 45 30 00-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 

CPV 45 45 31 00-8 Roboty renowacyjne. 

CPC 45 45 40 00-4 Roboty restrukturyzacyjne. 

1.2. Okreslenia podstawowe. 

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji si zgodne lub rownowazne z Polskimi 

Normami przywolanymi w Rozporzidzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r. (Dz. U. 

Nr 109, poz. 1156) Zalicznik Nr l, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie.  

Roboty muszi byc wykonane zgodnie z wymaganiami obowiizujicych przepisow, norm i instrukcji. 

Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowiizujicych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od 

ich stosowania. Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji si zgodne z okresleniami podanymi w 

wymaganiach ogolnych. 

W Specyfikacji uzywane si nast?pujice terminy: 

Bezpoinowy system ocieplenia scian zewn?trznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw 

wyrobow produkowanych fabrycznie , dostarczony jako kompletny system CERESIT lub innego 

porownywalnego producenta systemow docieplen BSO, skladajicy si?, minimum z nast?pujicych 

skladnikow: 

- zaprawy klejicej i licznikow mechanicznych systemu; 

- jednej lub wi?kszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa 

zawiera zbrojenie; 

- warstwy wykonczeniowej systemu; 

Podloze - powierzchnia sciany . Wyst?puj? luszczenie si? farb nawierzchniowych oraz ubytki tynku 

elewacji ktore nalezy uzupelnic. 

Srodek gruntujicy - material nanoszony na podloze, celem regulacji nasiikliwosci lub zwi?kszenia 

przyczepnosci. 
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Izolacja cieplna - material o niskiej wartosci wspolczynnika przewodzenia ciepla, jako skladnik 

BSO mocowany w formie plyt na scianie zewn?trznej i nadajicy im wymagane parametry 

termoizolacyjne. 

Zaprawa klejowa - material sytemu do przyklejenia materialu izolacyjnego do podloza. 

Liczniki mechaniczne - okreslone liczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podloza i 

profile. 

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni do izolacji 

cieplnej, zawierajica zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwi?kszy wplyw na wlasciwosci 

mechaniczne systemu. 

Siatka z wlokna szklanego - okreslone tkaniny systemu skladajice si? z prz?dzy z ciiglych wlokien 

szklanych w obu kierunkach witku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dzialanie alkaliow.  

Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwi?kszenia jej 

wytrzymalosci mechanicznej. Zbrojeniem si zazwyczaj siatki z wlokien szklanych .  

Warstwa wykonczeniowa - okreslony material mineralny, organiczny lub nieorganiczny systemu, 

tworzicy jego wierzchnii warstw?. Warstwa wykonczeniowa w policzeniu z warstwi zbrojoni 

stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkow atmosferycznych . nadaje rowniez 

systemowi faktur? i barw?. 

Systemowe elementy uzupelniajice - listwy (profile) cokolowe , kitowniki narozne (ochronne), 

profile dylatacyjne , profile i elementy dekoracyjne, podokienniki 
- sluzi do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztaltowaniu jej powierzchni.  

2. WYMAGANLA SZCZEGOLOWE DOTYCZ4CE WYROBOW 

BUDOWLANYCH. 

Wszystkie materialy do wykonania BSO powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia tj. normy, aprobaty techniczne. 

Srodek gruntuj^cy - material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkla 

wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podloza, do jego przygotowania przed klejeniem 

izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy 

wykonczeniowej. 

Zaprawa klej^ca - gotowy lub wymagajicy zarobienia z wodi material do klejenia plyt izolacji 

termicznej do podloza, zroznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). 

Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacj? palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa 

klejica stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy 

(stozek pomiarowy): 10 +/- l cm. 

Plyty termoizolacyjne: 

- plyty ze styropianu ekspandowanego, maji zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy 

ograniczeniu do wysokosci 25 m, powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 

kondygnacji wlicznie (budynki wzniesione przed 1995 r.). Mocowane si zaleznie od rodzaju 

podloza, wysokosci budynku i polozenia na scianie - metodi klejenia, za pomoci licznikow 

mechanicznych lub metodi liczoni. Plyty maji kraw?dzie proste lub frezowane poprawiajice 

szczelnosc policzen. Do 
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elewacji boniowanych produkowane si gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny 

frezowane si na powierzchni zwyklych plyt. Szczegolowe wymagania dla plyt ze styropianu 

ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163; plyty ze styropianu ekstrudowanego - ze 

wzgl?du na nizszi w porownaniu ze styropianem nasiikliwosc, maji zastosowanie w strefach o 

podwyzszonym oddzialywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgotnosc gruntowa) zalecane 

stosowanie na cokolach budynkow. Szczegolowe wymagania dla plyt ze styropianu 

ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164 

Lqczniki mechaniczne: 

kolki rozporowe - wkr?cane lub wbijane , wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 

polipropylen, poliamid, polietylen). Wyposazone si w talerzyki dociskowe, dodatkowo w krizki 

termoizolacyjne zmniejszajice efekt powstawania mostkow termicznych 

- profile mocujice - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiowe) elementy sluzice do mocowania 

plyt izolacji termicznej o frezowanych kraw?dziach 

- zaprawa zbrojica - oparta na bazie cementu lub bezcementowa zawierajica wypelniacze, masa 

nanoszona na powierzchni? plyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojica. W 

niektorych systemach tworzy samodzielnie warstw? zbrojoni. siatka zbrojica - siatka z wlokna 

szklanego o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zapraw? zbrojici.  

Zaprawy tynkarskie: 

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych, suche zaprawy do wykonywania tynkow 

cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentow, dla 

poprawy cech optycznych, nasiikliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagaji zwykle 

malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5 - 2,5 mm) wykonywane si w 

roznych grubosciach i fakturach powierzchni - typu „baranek" lub „kornik". 

Farby - farby elewacyjne krzemianowe i silikonowe, stosowane systemowo lub  

uzupelniajico na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.  

Elementy uzupelniaj^ce (akcesoria systemowe): 

- profile cokolowe (startowe) - elementy z aluminium lub PCV, sluzice do systemowego 

uksztaltowania dolnej kraw?dzi powierzchni BSO, mocowane do podlozi za pomoci kolkow 

rozporowych; 

- narozniki ochronne - elementy z aluminium powleczone siatki sluzice do zabezpieczania 

(wzmocnienia) i wyprofilowania kraw?dzi (naroznikow budynkow, osciezy) przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

- listwy kraw?dziowe - elementy z aluminium sluzice do wykonywania stykow BSO z innymi 

materialami (oscieznice) 

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wlokna szklanego , sluzice do ksztaltowania 

szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO. 

- tasmy uszczelniajice - rozpr?zne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki sluzicej do 

wypelniania szczelin dylatacyjnych, policzen BSO z oscieznicami, obrobkami blacharskimi i 

innymi detalami elewacyjnymi. 

- pianka uszczelniajica - material do wypelniania nieszczelnych policzen mi?dzy plytami izolacji 

termicznej. 

- siatka do detali - siatka z wlokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 50 g/m2) do 

ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile dekoracyjne).  

profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, 

obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego , styropianu , pokrywane warstwi 

zbrojoni i malowane. 

- podokienniki - systemowe elementy lub wykonane z blachy powlekanej, dostosowane do 

montazu z BSO. 
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3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ^CE SPRZ^TU L MASZYN DO ROBOT 

BUDOWLANYCH. 

Ogolne warunki uzycia sprz?tu podano w pkt. 3 cz?sci ogolnej specyfikacji.  

Do wykonania ocieplenia scian zewn?trznych niezb?dne si: 

do wykonywania robot na wysokosci - wszystkie typu rusztowan i urzidzen transportu 

pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych; 

- do przygotowywania mas i zapraw klejowych - mieszarki mechaniczne wolnoobrotowe, 

stosowane do mieszania zapraw i klejow budowlanych; 

- do transportu i przechowywania materialow - opakowania fabryczne , duze pojemniki do 

materialow suchych i o konsystencji past; 

- do nakladania mas i zapraw - pace stalowe z?bate, pace stalowe gladkie, szpachelki, kielnie, laty 

oraz do podawania i nakladania mechanicznego (agregaty, pistolety natryskowe)  

- do ci?cia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i kraw?dzi - szlifierki r?czne, 

pily r?czne, frezarki do ksztaltowania kraw?dzi i powierzchni plyt (boniowanie), pace z 

papierem sciernym. 

- do mocowania plyt izolacyjnych - wiertarki zwykle i udarowe, osprz?t (nasadki) do 

ksztaltowania otworow (zagl?bianie talerzykow i krizkow termoizolacyjnych)  

- do ksztaltowania powierzchni tynkow - pace stalowe do ich nakladania , pace z tworzywa 

sztucznego do ich zacierania i modelowania powierzchni. 

pozostaly sprz?t - przyrzidy miernicze, laty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ^CE SRODKOW TRANSPORTU. 

Ogolne warunki sprz?tu transportowego podano w pkt. 4 cz?sci ogolnej specyfikacji. Materialy 

wchodzice w sklad BSO, nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentow materialow, 

aprobati techniczn^ zasadami eksploatacji srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANLA ROBOT BUDOWLANYCH. 

Ogolne warunki wykonania robot podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robot - 

cz?sc ogolna. Ocieplenie nalezy wykonac w kompletnym wybranym systemie, ktory posiada 

Aprobaty Techniczne, scisle wg opracowanej przez ITB Instrukcji z uwzgl?dnieniem Certyfikatu 

Zgodnosci. Przed rozpocz?ciem przygotowania podloza nalezy: 

- dokonac proby odpornosci na scieranie - poprzez ocen? stopnia zapylenia i osypywania si? 

powierzchni; 

- dokonac proby odpornosci na skrobanie - poprzez wykonanie krzyzowych naci?c i zrywanie 

powierzchni za pomoci rylca; 

- dokonac proby zwilzenia - za pomoci mokrej szczotki, p?dzla lub spryskiwacza; 

- dokonac sprawdzenia rownosci - poprzez sprawdzenie wielkosci odchylek sciany; dokonac 

kontroli wytrzymania powierzchni - poprzez prob? odrywania przyklejonych do podloza probek 

materialu izolacyjnego. 

Zasady przygotowania podloza. 

zmyc podloze z kurzu i pylu, usunic zanieczyszczenia, luzne czistki materialu podloza; 

- w przypadku istniejicych podlozy usunic warstw? zluszczen, sp?kan, odspajajicych si? warstw 

malarskich. 

- usunic nierownosci i ubytki podloza, poprzez wypelnienie ubytkow zaprawi 
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wyrownawczi; 

- usunic przyczyny ewentualnego zawilgocenia podloza i odczekac do jego wyschni?cia 5.1. 

Wykonanie bezpoinowego systemu ocieplen. 

Roboty nalezy wykonywac przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczicych 

dopuszczalnych warunkow atmosferycznych (najcz?sciej temperatura od + 5°C do +25°C, brak 

opadow, silnego naslonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie 

mocowanych do rusztowan oslon, zabezpieczajicych przed oddzialywaniem opadow 

atmosferycznych, promieniowania slonecznego i silnego wiatru. 

Gruntowanie podloza. 

Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta sytemu BSO, nalezy naniesc srodek 

gruntujicy na cali jego powierzchni? za pomoci p?dzli malarskich.  

Montaz plyt izolacji termicznych. 

Przed rozpocz?ciem montazu plyt nalezy wyznaczyc polozenie ich dolnej kraw?dzi i zamontowac 

wzdluz niej listw? cokolowi (startowi), 3 kolki rozporowe na l mb listwy, oraz po jednym w 

skrajnych otworach. Zamocowac takze profile i listwy w miejscach kraw?dzi BSO zakonczen lub 

stykow z innymi elementami elewacji. Za pomoci sznurow wyznaczyc plaszczyzn? plyt izolacji 

termicznej. 

Naniesc zapraw? klejowi na powierzchni? plyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podloza, w 

postaci plackow (przynajmniej 8) i ciiglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo - 

punktowa). 

Plyty naklejac w kierunku poziomym (pierwszy rzid na listwie cokolowej) przy zastosowaniu 

wiizania (min. 15 cm). Zapewnic szczelnosc warstwy izolacji termicznej poprzez scisle ulozenie 

plyt wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub w przypadku styropianu - pianki 

uszczelniajici. 

Po zwiizaniu zaprawy klejicej, plaszczyzn? plyt izolacji termicznej zeszlifowac do uzyskania rownej 

powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej niz 24 godz. Po zakonczeniu 

klejenia, nalezy wykonac mocowanie plyt izolacyjnych, licznikami mechanicznymi (kolkami 

rozporowymi). Dlugosc licznikow zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju 

podloza. Ich rozstaw (5 szt/m2). Po nawierceniu otworow umiescic w nich kolki rozporowe, a 

nast?pnie wkr?cic lub wbic trzpienie tak aby talerzyki kolkow nie wystawaly poza obrys plyty 

izolacyjnej. 

Wykonanie detali elewacji. 

W nast?pnej kolejnosci uksztaltowac detale BSO - oscieza, kraw?dzie naroznikow budynku i 

osciezy okiennych i drzwiowych, szczeliny dylatacyjne, styki i policzenia - przy zastosowaniu 

paskow cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikow ochronnych, listew, profili dekoracyjnych, 

tasm i paskow siatki zbrcjcej. 

Wykonanie warstwy zbrojacej. 

Przed wykonaniem warstwy zbrojicej nalezy wykonac i zamontowac wszystkie obrobki blacharskie: 

na gzymsach i ogniomurach oraz podokienniki zewn?trzne. 

Z paskow siatki zbrojicej (o wymiarach 30 x 20 cm) wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach 

otworow okiennych i drzwiowych. 

Na powierzchni plyt izolacji termicznej naciignic paci z?bati warstw? zaprawy klejicej, o szerokosci 

siatki a nast?pnie nalozyc i wtopic w nii za pomoci pacy gladkiej siatk? zbrojici, powierzchnia 

warstwy zbrojicej wygladzic tak, aby zatopiona w zaprawie klejicej siatka byla calkowicie zakryta 

zaprawi. 

Zaprawa zbrojica powinna byc wtapiana pasami pionowymi z gory na dol, z zakladem ok. 10 cm, 

jedna na drugi. Nierownosci zeszlifowac papierem sciernym. 

Gruntowanie zaprawy zbrojacej. 

Zaleznie od systemu, na powierzchni zaprawy zbrojicej naniesc srodek gruntujicy, w celu 
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Zwi?kszenia przyczepnosci wyprawy tynkarskiej. 

Farb? gruntujici nalezy nakladac r?cznie za pomoci p?dzli lub walka alarskiego.  

Montaz elementow dekoracyjnych. 

Elementy dekoracyjne zamontowac (nakleic) na powierzchni? wykonanej zaprawy zbrojonej. 

Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie. 

Warstw? wykonczeniowi wykonac po zwiizaniu (wyschni?ciu) zaprawy zbrojicej i srodka 

gruntujicego l wzmacniajicego podloze, (nie wczesniej niz 48 godz.) od jej wyschni?cia. Naniesc 

mas? tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchni? obrobce, zgodnie z wymaganiami 

producenta systemu i dokumentacji projektowi. Wszystkie odci?cia i przerwy technologiczne 

wykonac za pomoci tasm malarskich. Niedopuszczalne jest liczenie wyprawy tynkarskiej w sposob 

nieregularny zacierajic swiezy tynk na poprzedni juz wyschni?ty. Wyprawa tynkarska po ulozeniu 

powinna byc zabezpieczona przed niepozidanym wplywem warunkow technicznych.  

Po calkowitym wyschni?ciu wyprawy tynkarskiej nalezy rozplanowac kolorystyk? wg rysunkow 

elewacji , dokonujic oddzielenia kolorow, za pomoci tasm malarskich i pomalowac farbami 

silikatowymi. Farby silikonowe nalezy nakladac za pomoci p?dzli lub walka malarskiego. Po 

calkowitym wyschni?ciu powloki silikatowej nalezy zamontowac rury spustowe, instalacj? 

odgromowi i okratowania okienne. Miejsca przebic elewacji w wyniku montazu , dodatkowo 

uszczelnic silikonem bezbarwnym odpornym na dzialanie warunkow atmosferycznych oraz 

promieniowania UV. 

6. KONTROLA, BADANIA L ODBLOR WYROBOW L ROBOT BUDOWLANYCH. 

Wymaga si? aby wszystkie uzyte do budowy materialy posiadaly atesty i byly dopuszczone do 

stosowania w budownictwie. Materialy izolacyjne dostarczone na budow? bez dokumentow 

potwierdzajicych przez producenta ich jakosci, nie mogi byc dopuszczone do stosowania. Odbior 

materialow izolacyjnych powinien obejmowac zgodnosc z dokumentacji projektowi oraz 

sprawdzenie wlasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku 

zastrzezen, co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez Producenta - 

powinien byc on zbadany zgodnie z postawieniami normy panstwowej. 

Nie dopuszcza si? stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie 

odpowiadaji wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez materialow 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny 

byc kazdorazowo wpisane do Dziennika Budowy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ^CE PRZEDMLARU L OBMIARU ROBOT. 

Ogolne warunki podano w pkt. 7 cz?sci ogolnej SST. 

Jednostki obmiarowi robot jest l m2 docieplanej powierzchni. 

Ilosc robot okresla si? na podstawie projektu z uwzgl?dnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inzyniera i sprawdzeniu w naturze. 

8. ODBLOR ROBOT BUDOWLANYCH. 

Ogolne warunki podano w pkt. 8 cz?sci ogolnej SST. 

8.1. Odbior robot. 

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonac oceny wykonanych robot elewacyjnych z 

zastosowaniem systemow ocieplenia scian poprzez porownanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 

niniejszej Specyfikacji, ktore powinny 

114 



uwzgl?dniac wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczice warunkow odbioru. 

Wedlug norm BSO odchylenia wymiarowe wykonanej izolacji powinny miescic si? w nast?pujicych 

granicach: 

Kategoria 

tynku 

Odchylenie powierzchni 

tynku od plaszczyzny i 

odchylenie kraw?dzi od 

linii prostej 

Odchylenie powierzchni i kraw?dzi od 

kierunku 

Odchylenie 

przecinajicych si? 

plaszczyzn od kita 

przewidzianego w 

dokumentacji 

pionowego poziomego 

Kat. III -

analogia 

nie wi?ksze niz 3 mm i 

w liczbie nie wi?kszej 

niz 3 na calej dlugosci 

laty kontrolnej 2,0 m 

nie wi?ksze niz 2 

mm na 1,0 m i 

ogolem nie wi?cej 

niz 4 mm w 

pomieszczeniach do 

3,5 m wysokosci 

oraz nie wi?cej niz 6 

mm w 

pomieszczeniach 

powyzej 3,5 m 

wysokosci 

nie wi?ksze niz 3 

mm na 1,0 m i 

ogolem nie wi?cej 

niz 6 mm na calej 

powierzchni 

mi?dzy 

przegrodami 

pionowymi 
(sciany , belki itp) 

nie wi?ksze niz 3 

mm na 1,0 m 

Obowiizuji takze wymagania: 

odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasad, wn?k itp. od projektowanego promienia nie 

powinny byc wi?ksze niz 7 mm; 

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kraw?dzi zewn?trznych tynkow nie powinny 

byc wi?ksze niz 10 mm, na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na calej wysokosci budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac 

jednorodny i staly kolor oraz faktur?. Niedopuszczalne jest wyst?powanie na jej powierzchni 

lokalnych wypuklosci i wkl?slosci , mozliwych do wykrycia w swietle rozproszonym. 

9. ROZLLCZENLE ROBOT. 

Rozliczenie robot ociepleniowych moze byc dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu 

robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow 

cz?sciowych robot. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomi?dzy zamawiajicym a wykonawci nast?puje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawi rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartosc tych 

robot obliczona na podstawie: 

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot 

zaakceptowanych przez zamawiajicego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za 

okreslony zakres robot; 
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10. DOKUMENTY ODNLESLENLA. 

PN-B-20130 : 1997 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnice.  

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn?trzne zespolone systemy 

ocieplania ze styropianu. Specyfikacja. 

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly. 

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 

okreslenia. Instrukcja ITB Nr 334/2002 

Bezpoinowy system ocieplenia budynkow. 

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z 

pozniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 

kwietnia 2004 r.) 

- Wytyczne wykonawstwa , oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewn?trznych 

zespolonych systemow ocieplenia scian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, 

Warszawa 2004 r. 

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia scian zewn?trznych budynkow, 

Warszawa 2002 r. 

ZUAT 15/V. 03/2003 Zestawy wyrobow do wykonania ocieplen z zastosowaniem 

styropianu jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia 

Udzielenia Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r . 

ZUAT l S/Y.Ol/l997 Tworzywowe liczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 

ZUAT 15/YIII. 07/2003 Zaprawy klejice i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej 2000 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I, Budownictwo ogolne 

cz?sc 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Częsc B - Roboty 

wykonczeniowe, zeszyt l. Tynki, Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 

116 


