



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



JOWES

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



**Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej**  
w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

**INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**  
zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,  
poz.759 z późniejszymi zmianami)

nr sprawy **ARR/5/RP-OWES/13/P**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego” realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

**Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami) [dalej ustawa Pzp] informuje że:**

W związku z otrzymanym od wybranego dla cz. I Wykonawcy zamówienia pisma informującego Zamawiającego o tym, że Wykonawca odstąpił od podpisania umowy na realizację tej części zamówienia Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert złożonych w postępowaniu na cz. I zamówienia bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że na wykonawcę Zamówienia dla cz. I dokonał wyboru oferty firmy:

**Centrum Przemysłowo-Usługowe ZETO Sp.z.o.o.**  
**ul. Powstańców Wielkopolskich 20**  
**58-500 Jelenia Góra**  
**Cena brutto: 29 530,09 zł**

**Zgodnie z pkt 1 rozdziału XIV Specyfikacji istotnych warunków zamówienia [dalej SIWZ] przy wyborze oferty najkorzystniejszej na części I zamówienia Zamawiający kierował się następującym kryterium wyboru ofert:**  
**cena ofertowa brutto – znaczenie 100%,**

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, iż termin podpisania umowy dotyczącej realizacji części I niniejszego zamówienia jest przewidywany na dzień 7 marca 2013r.

PREZES ZARZĄDU  
  
dr inż. Marcin Kozak

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
mgr inż. Paweł Szczeszek

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego