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Częstochowa 31.10 .2016 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 1 

 
 
 Niniejszym oświadczamy, że projekt wykonawczy: 
 

Centrum  logistyczne - hala  magazynowa z  zaplecze m  biurowo - socjalnym 
oraz  niezb ędną  infrastruktur ą  techniczn ą i zagospodarowaniem  terenu 

42-200 Częstochowa; ul. Ekonomiczna dz. nr ewid. 296/9; obr ęb 419 Skorki  
jed. ewid. miasto Cz ęstochowa 

- w zakresie instalacji kanalizacji deszczowej  
 

 
został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami                  

techniczno–budowlanymi, normami i wytycznymi projektowania, zasadami wiedzy 
technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 
 

 

 

 

Projektant:                                                                                                   Sprawdzający:
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Powyższe oświadczenie sporządzono na podstawie: Prawo budowlane Dz.U. 2013 nr 89 poz. 

1409 z późniejszymi zmianami art 20 pkt. 4: “Projektant a także sprawdzający o którym mowa w ust. 
2, do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej”. 
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INFORMACJE OGÓLNE. 

 
Roboty związane z budową kanalizacji deszczowej polegać będą na : 
 

- Wyznaczeniu trasy rur i lokalizacji studzienek prze geodetę, 
- Wykonaniu wykopów pod rury kanalizacyjne, 
- Montaż studzienek, separatora, regulatora przepływu wód deszczowych 
- Montaż wpustów parkingowych, i odwodnienia liniowego 
- Zasypanie wykopów 

 
 

 

Przewidywany okres realizacji inwestycji – 45 dni. 
 
 Ilość jednocześnie zatrudnionych na budowie pracowników przy wykonywaniu 
instalacji sanitarnych– przewidziano 5-10 osób. 
Roboty budowlane wymagają stałego nadzoru technicznego ze strony kierownika 
budowy. 
 
 Przy pracach budowlanych (roboty budowlano – montażowe, prace przy 
obsłudze i konserwacji budowlanego sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego 
oraz na placach składowych materiałów budowlanych na terenie budowy) może być 
zatrudniony wyłącznie pracownik, który: 
 - posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego 
stanowiska pracy, 
 - został przeszkolony w zakresie przepisów i wymagań BHP, na danym 
stanowisku pracy 
 
Do obowiązków kierownika prowadzącego roboty budowlane należą między innymi:  

- organizowanie i kierowanie pracami podległych pracowników, 
- kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzającym 

zagrożenia.  
- kontroli stanu technicznego stosowanych narzędzi i sprzętu ochrony osobistej    

pracowników, 
- przeprowadzenia instruktażu bezpiecznych metod pracy, 
- dopilnowanie usunięcia narzędzi i materiałów po skończonej pracy. 

 
 Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać dokument 
stwierdzający aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie 
dopuszczające pracownika do wykonywania określonych prac budowlanych 
zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do pracy na wysokości 
włącznie.  

Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien 
przeprowadzić dodatkowe szkolenie całej załogi odnośnie specyfiki konkretnej 
budowy: odnośnie sprzętu który będzie użyty, ewentualnych zagrożeń i 
niebezpieczeństw, wymogów i ograniczeń. 
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ZALECENIA.    

 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych należy wykonać 
wszystkie niezbędne zabezpieczenia: 

- oznakowanie i ogrodzenie terenu 
- zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu 
- zainstalowanie niezbędnych urządzeń.   

 

 Nie można wykonywać prac bez odpowiedniego zabezpieczenia osoby 
wykonującej te prace. Miejsca i powierzchnię wykonywania przedmiotowych robót 
należy zabezpieczyć pod względem wysokości oraz bezpośredniego sąsiedztwa 
kabli energetycznych i elektroenergetycznych. 
 
 Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401), 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r., o warunkach 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 
poz. 690). 
 Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zakład zobowiązany jest 
zaopatrzyć go w odzież ochronną i roboczą, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami oraz okulary ochronne, rękawice, obuwie ochronne, pasy 
bezpieczeństwa przy pracy na wysokości i inne. Sprzęt ochronny oraz narzędzia 
powinny posiadać aktualne atesty oraz instrukcje określające sposób ich 
użytkowania. 
 

Wszystkie przejścia i przejazdy powinny być drożne, pozbawione 
jakichkolwiek przeszkód (deski, gruz itp.). 
 

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej 
uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu 
pracownikom środków zabezpieczających i przeprowadzeniu instruktażu 
obejmującego podział prac, kolejność wykonywanych zadać, wymogów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

Przy obsłudze urządzeń transportu zmechanizowanego mogą być zatrudnione 
tylko osoby o kwalifikacjach właściwych do obsługi określonego urządzenia. 

Plac budowy powinien być zaopatrzony w podstawowe urządzenia gaśnicze   
w postaci gaśnic proszkowych, koców p.poż, piasku, szpadli. 

Drogi ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na teren otwartej przestrzeni 
powinny być drożne nie zablokowane żadnymi urządzeniami czy materiałami 
budowlanymi.   

 
 Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z 
wysokości, oparzenia, zatrucia, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia 
związane z wykonywaną pracą, powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. 
Sprzęt ten winien posiadać stosowne atesty i certyfikaty. 
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 Na budowie powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany 
przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 
Na budowie powinna być umieszczona tablica informacyjna z wykazem ważnych 
telefonów takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja. 
 

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.    

 

Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonać: 
− zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzędach i 

instytucjach, 
− zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 
− zgodnie z przepisami BHP, 
− pod nadzorem i kierunkiem osób z odpowiednimi uprawnieniami  budowlanymi. 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

� zlecenie Inwestora; 

� projekt architektoniczno - budowlany; 

� aktualnie obowiązujące normy i przepisy dotyczące projektowania; 

� mapa do celów projektowych; 

� warunki techniczne wydane przez MZDiT w Częstochowie. 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej dla 
projektowanego Centrum  logistycznego - hala  magazynowa z  zapleczem  biurowo 
– socjalnym oraz  niezbędną  infrastrukturą  techniczną i zagospodarowaniem  terenu 
42-200 Częstochowa; ul. Ekonomiczna dz. nr ewid. 296/9; obręb 419 Skorki  
jed. ewid. miasto Częstochowa. 

Opracowanie zawiera: 

- odpływ wód deszczowych z połaci dachowej, za pomocą rynien spustowych    

- odwodnienie terenu za pomocą sieci kanałów kanalizacji deszczowej wokół   

   budynków, 

 

3. ISTNIEJĄCE WARUNKI TERENOWE 
 

3.1. Istniejące uzbrojenie terenu 

 Projektowane instalacje zewnętrzne nie kolidują z inną infrastrukturą   

techniczną.  

3.2. Inwentaryzacja zieleni 

 Projektowane instalacje zewnętrzne oraz przyłącze nie koliduje z elementami  

zieleni wysokiej i niskiej. 

4. WARUNKI GRUNTOWE I WODNE 
 

 Na podstawie otrzymanej dokumentacji dla określenia warunków 

posadowienia projektowanego budynku, wynika, że posadowienie budynku 

biurowego wraz z całym uzbrojeniem wodno-kanalizacyjnym jest w pełni możliwie do 

zrealizowania. Badania wykazały korzystne warunki bezpośredniego posadowienia, 

ponieważ nastąpi ono w strefie występowania utworów niespoistych: piasków 

drobnych i średnich o wysokich parametrach fizykochemicznych gruntów powyżej 

zwierciadła wody. 
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5. PODSTAWOWE OBLICZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 
 

Ilość wody wyliczono w oparciu o wytyczne projektowe sieci kanalizacji 

deszczowej posługując się wzorem: 

 

Q= F x ψ x q dm 3/s 

 

gdzie: 

F  - powierzchnia zlewni, ha 

ψ - współczynnik spływu ( indywidualny dla każdego rodzaju zlewni ) 

q  - natężenie miarodajne deszczu, dm3/l/s 

 

Zakładamy, że dla terenów objętych inwestycją miarodajne natężenie deszczu 

wyniesie: q=130dm 3/l/s  

 

Uwaga: Przy doborze przewodów kanalizacji deszczowej przyjęto miarodajne 

natężenie deszczu wynoszące q=300dm 3/l/s 

 

6. KANALIZACJA DESZCZOWA. 
 

 Wody deszczowe z połaci dachowych i powierzchni utwardzonych 

odprowadzane będą kanałami układanymi na terenie inwestycji poprzez 

projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej fi315 do sieci deszczowej fi1000 

znajdującej się na teranie inwestora. Na kanałach należy wykonać typową studnie 

rewizyjną, która co druga posiadać  będzie zaprojektowany osadnik 0,5m.  

Z uwagi na powierzchnię projektowanej zlewni terenu wokół budynku (drogi i 

dojazdy, miejsca parkingowe 8116m2) , zachodzi konieczność zainstalowania 

separatora substancji ropopochodnych. Zaprojektowano separator zintegrowany z 

osadnikiem o przepustowości 100l/s SKBP 6/10-100. 

Ilość odprowadzanych ścieków deszczowych w oparciu o projektowane 

urządzenia, powierzchnię zbierania wód deszczowych i natężenie deszczu 

miarodajnego wyniesie Q=142,36 dm3/s. Z uwagi ograniczenia wydanego przez 

MZDiT dotyczącego ilości wprowadzanych wód deszczowych do sieci kanalizacji 

deszczowej w ilości 63l/s na odcinku kanału przed wprowadzeniem ścieków 

deszczowych do istniejącego kolektora projektuje się regulator przepływu o 
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przepustowości 63l/s. Pozostała objętość wód deszczowych na czas opadów będzie 

retencjonowana w rurach deszczowych dobranych odpowiednio do wymaganej ilości 

wody. 

 

7. WODY DESZCZOWE Z POŁACI DACHOWYCH. 
 

 Wody deszczowe z połaci dachowej hali odprowadzane zostaną zewnętrznymi 

rurami spustowymi bezpośrednio do projektowanej kanalizacji deszczowej na terenie 

inwestora za pomocą trójników lub poprzez bezpośrednie wpięcie do studni. Rury 

spustowe powinny być wyposażone w czyszczaki instalowane 0,5m nad terenem. 

Wody deszczowe z połaci dachowej części biurowej będą odprowadzane za pomocą 

systemu podciśnieniowego. W pusty dachowe będą podgrzewane- zasilanie 230V. 

Z uwagi na wymogi producentów systemów podciśnieniowych przed 

zamówieniem systemu należy zweryfikować projektowaną trasę systemu 

podciśnieniowego na budowie. 

 

8. WODY OPADOWE Z POWIERZCHNI TERENOWYCH. 
 

Wody deszczowe z terenu inwestycji będą odprowadzane za pomocą wpustów 

parkingowych dn 500 wyposażonych w osadnik o wysokości 0,5m. 

 

9. MATERIAŁY I ARMATURA 
 

Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U Kl.S. (SN8) 

SDR34 LITE. Lokalizacja wg części rysunkowej. 

 Projektuje się studzienki z tworzywa sztucznego np. Wavin Tegra 425 B125 i 

kręgów betonowych DN1200 D400 ;  

Lokalizacja wg części rysunkowej. 
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10. WYKONANIE ROBÓT I BADANIE SZCZELNO ŚCI INSTALACJI 
KANALIZACYJNYCH 

 

Włączenie się przewodem z PVC do studni betonowej bez wymiany kinety na 

tworzywową realizuje się poprzez stosowanie adapterów lub muf przyłączeniowych. 

W tym celu należy w ścianie studni wykonać otwór o średnicy lekko mniejszej niż 

zewnętrzna średnica adaptera, oczyścić i wyrównać otwór. Wcisnąć adapter tak, aby 

przez rozprężenie uszczelnić otwór, przestrzeń między adapterem a ścianką 

uszczelnić silikonem lub innym środkiem uszczelniającym. 

Podejścia i przewody spustowe kanalizacji należy obserwować w trakcie 

wykonywania próby szczelności podczas przepływu wody odprowadzanej z dowolnie 

wybranych przewodów. Po wykonaniu próby oraz obserwacji należy wszystkie złącza 

zabezpieczyć obsypką z piasku w strefie kanałowej z odpowiednim zagęszczeniem. 

Z próby należy spisać protokół i załączyć go do dokumentów odbiorczych, 

niezbędnych przy odbiorze końcowym. Podczas wykonawstwa należy ściśle 

przestrzegać zaleceń wydanych przez dostawcę, bądź producenta materiałów. 

 

11. ROBOTY ZIEMNE I WARUNKI REALIZACJI 
 

•     Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z 

istniejącą infrastrukturą podziemną terenu. Wykopy wykonać przy użyciu 

koparki oraz ręcznie w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem. 

•     Przed rozpoczęciem robót ziemnych, trasę projektowanej kanalizacji należy 

wytyczyć i oznaczyć. 

 

12. MONTAŻ, UKŁADANIE PRZEWODU NA DNIE WYKOPU. 
  

 Technologia wykonywania wykopu musi umożliwić jego prawidłowe 

odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno 

postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy 

zachowywać odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki 

umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. 

 Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzanie 

wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 

grunty przed prze wilgoceniem i nawodnieniem. Technologię odwodnienia wykopów 
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opracuje Wykonawca. 

    Przewody z PVC można montować przy temperaturze otoczenia od 0 st C do 

30 st C, jednakże  z uwagi na zmniejszoną elastyczność PVC w niskich 

temperaturach zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż 

+5°C. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku zgodnie 

z projektem. 

   Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan zabezpieczyć 

je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do  rur tymczasowych zamknięć. 

    Rury należy układać rozpoczynając od wylotu kierując kielichy ku górze na 

warstwie podsypki piaskowej gr. ok. 0,2 m oraz w obsypce piaskowej 0,3 m wolnej od 

brył i kamieni ponad wierzch rury. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do 

przygotowanego podłoża piaskowego na całej swej długości. Przy zagęszczaniu 

poszczególnych warstw używać sprzętu lekkiego – wibratory, ubijaki do 200kg. 

Współczynniki zagęszczenia winny wynosić wg PN-74/B-02380 minimum: 

   - dla warstwy o grubości do 1,0 m ponżej korony drogi – 1,0 

  - poniżej – 0,97 

Do czasu przeprowadzenia próby szczelności złącza powinny pozostać  

odsłonięte. Zasyp wykopu po jego osłonięciu obsypką piaskową uzupełnić gruntem 

rodzimym. Nadmiar ziemi wywieźć. Dalsze szczegółowe warunki układania 

przewodów kanalizacyjnych wg wytycznych  producenta. 

Roboty wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610 „Kanalizacja – Przewody 

kanalizacyjne – wymagania i badania przy odbiorze”. 

 

13. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ORAZ ODBIÓR 
 

 Po realizacji instalacji kanalizacji należy zgłosić je do odbioru. 

Wymagane materiały do odbioru: 

• projekt budowlany, 

• inwentaryzacja geodezyjna ułożonego kolektora kanalizacji deszczowej, 

• wynik próby szczelności przewodów ułożonych w wykopie, 

• inwentaryzacja geodezyjna powinna być wykonana przez uprawnionego 

geodetę   

• po ukończeniu robót teren wykonać zgodnie z projektem drogowym i   

zagospodarowaniem terenu 
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14. WYMAGANIA BHP 
 

 Przy realizacji projektowanych robót wykonawcę obowiązuje przestrzeganie 

przepisów BHP z zakresu prac ziemnych, montażowych oraz transportowych. Do 

nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji należy przewidzieć osoby posiadające 

odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP. 

15. UWAGI KOŃCOWE 
 

• przy odbiorze technicznym konieczne jest przeprowad zenie próby 

szczelno ści wykonanego przył ącza 

• rozpoczęcie prac winno być poprzedzone załatwieniem formalności zgodnie 

z wymogami prawa budowlanego, 

• przed przystąpieniem do robót teren należy zabezpieczyć przestrzenią 

liniową w zasięgu prac ziemnych i spenetrować istniejące uzbrojenie 

podziemne, 

• całość robót wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót  Budowlano - Montażowych oraz obowiązującymi 

przepisami BHP na plac budowy 
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16. OBLICZENIA

POWIERZCHNIA ZLEWNI ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH ODPROWADZANYCH DO KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ FI1000 ZNAJDUJACEJ SI Ę NA TERENIE INWESTORA

F1.1 5505,5 m 2 0,551 ha 0,413 ha

F1.2 2611,2 m 2 0,261 ha 0,222 ha

Suma 8116,6 m 2 0,812 ha 0,635 ha

F2.1 4091,3 m 2 0,409 ha 0,389 ha

Suma 4091,3 m 2 0,409 ha 0,389 ha

F3.1 14302,1 m 2 1,430 ha 0,072 ha

Suma 14475,0 m 2 1,448 ha
0,072

ha

wzór: Q = (F * ψ ) * q dm 3/s

Q1.1 = 53,68 dm3/s

Q1.2 = 28,85 dm3/s

Suma Q1= 82,53 dm 3/s

Q2 = 50,53 dm3/s

Suma Q2 = 50,53 dm 3/s

Q3 = 9,30 dm3/s

Suma Q3 = 9,30 dm 3/s

Q całkowite = 142,36 dm3/s

Dopuszczalna ilo ść ścieków deszczowych odprowadzanych do sieci kanaliza cji deszczowej wynosi 63 dm 3/s

q = 63 dm3/s

wzór: V =(Q - q)* Tm m 3

gdzie:

V - objętość retencji w m3

Q - ilość ścieków deszcz z danej zlewni
Tm - czas trwania deszczu miarodajnego Tm = 15 min
q - ilość ścieków deszcz odprowadzanych bezpośrednio do kan. Deszcz z danej zlewni

V = 71 m3

Rodaj retencji rura fi500 280 m

Rodaj retencji Studnie fi1200 17 szt.

Rodaj retencji rura fi250 134 m

Rodaj retencji rura fi160 4 m

Rodaj retencji rura fi200 95 m

Pojemność 
retencji 

kanalizacji 
deszcz.

84 m3

OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Rodzaj zlewni
Zlewnie cz ąstkowe o ró żnych 

współczynnikach spływu
Zlewnia rzeczywista    

[ m 2 ]
Zlewnia rzeczywista   

[ ha ]

Zlewnia zredukowana

F * ψ

Pow. 
Utwardzona        

Ψ=0,75

Dach         
Ψ=0,95

Zieleń       
Ψ=0,05

1.2. MIARODAJNY PRZEPŁYW OBLICZENIOWY :

Pas drogowy      
Ψ=0,85

Zakładamy, że powyższych zlewni miarodajne natężenie deszczu q = 130 dm 3/s/ha

Rodzaj zlewni
Miarodajny przepływ obliczeniowy dla poszczególnych zlewni

(F * ψ ) * q

Pow. 
Utwardzone

Dach

Zieleń

W celu ograniczenia ilości odprowadzanych ścieków do granicznej wartości na przyłączu projektuje się regulator                               

przepływu o wydajności: 63dm3/s

Pozostała ilo ść wód deszczowych b ędzie tymczasowo retencjonowana w kanałach deszczowy ch specjalnie 
dobranych do tego celu

Wymagana pojemność retencyjna kanałów deszczowych

Projektowana pojemność retencyjna kanałów deszczowych
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100CAŁKOWITA

W TYM:

HALA PRZEMYSŁOWA  Z ZAPLECZEM

BIUROWO-SOCJALNYM

PORTIERNIA 48,16

3963,09

WIATA ŚMIETNIKOWA

80

14,95

0,18

0,30

ψ

0,05

0,80

0,70

0,90

EGENDA (instalacje elektryczne):

Projektowany kanał teletechniczny wewnętrzny.

Złącze kablowo-pomiarowe dostawcy energii

elektryczynej (wg odrębnego opracowania

projektowego Tauron S.A.)

Projektowane zasilanie nN obiektu (GLZ -

główna linia zasilająca wewnętrzna)

GLZ

Projektowane kable oświetlenia zewnętrznego

obiektu

Projektowany rurarz ochronny kabli

oświetlenia zewnętrznego, linii GLZ-et

Projektowane stanowisko słupowie

oświetlenia zewnętrznego z 1-ną oprawą ośw.

ZKP

1

Projektowane studnie kablowe wewnętrznej

inst. teletechnicznej.

ST1,ST2...ST4

SO

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

RODZAJ POWIERZCHNI

BIOLOGICZNIE CZYNNA

PAS DROGOWY

UTWARDZONA

ZABUDOWY

POWIERZCHNIA

14 302,11

2 611,18

5 505,46

4 091,25

%

54,03

9,85

20,69

15,43

26 510,00 m

2

 

Podkład mapy, na którym wykonano projekt jest zgodny z mapą

do celów projektowych zarejstrowaną w ramach operatu

technicznego wpisanego do ewidencji materiałów zasobu

GODGiK w Częstochowie w dniu ......................

pod nr ..........................................

LEGENDA:

Projektowany budynek hali.

1

2

1

Projektowany budynek portierni.

2

Możliwość rozbudowy budynku.

Możliwość rozbudowy infrastruktury drogowej.

3

3

100

Część działki wydzielona pod pas drogowy.

4

4

CAŁKOWITA

Projektowane ogrodzenie.

Część działki zarezerwowana pod pas drogowy.

Wiata - miejsce gromadzenia odpadów stałych.

5

Istniejacy zjazd z ul. Ekonomicznej.

6

Projektowany zjazd z ul. Ekonomicznej. wg odrębnego

opracowania

5

Granica opracowania.

Granice działek.

6

Powierzchnia utwardzona.

7

Projektowane miejsca parkingowe.

8

7

7 8 7

● I-VI

  

Wyznaczone punkty do wykonania badań 

geotechnicznych

W TYM:

HALA PRZEMYSŁOWA  Z ZAPLECZEM

BIUROWO-SOCJALNYM

PORTIERNIA 48,16

3963,09

WIATA ŚMIETNIKOWA

80

9

Proponowana lokalizacja złącza kablowego

9

Projektowany kanał teletechniczny.

14,95

0,18

0,30

FAZA PROJEKTU

NAZWA I ADRES

OBIEKTU

BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES

INWESTORA

NAZWA RYSUNKU

SKALA

Podpis

mgr inż. Tomasz Stefański

SLK/4465/PWOS/12

PROJEKTANT

NR UPRAWNIEŃ

ZAKRES OPRAC.

Podpis

SPRAWDZAJĄCY

NR UPRAWNIEŃ

ZAGOSPODAROWANIE

- INSTALACJE SANITARNE

STRONA

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

DATABRANŻA

10.2016

INST.

SANITARNE

NR RYS.

1

Pracownia projektowa
 "NAVITAS PROJEKT"

ul. Radomska 4, 42-221 Częstochowa
tel. 513-15-98-97, 608-028-862

e-mail: biuro.navitas@gmail.com

PROJEKT

WYKONAWCZY

    1:500

mgr inż. Kamil Wróbel

SLK/4432/PWOS/12

AGENCJA  ROZWOJU REGIONALNEGO

W CZĘSTOCHOWIE S.A.

42-202 CZĘSTOCHOWA UL. NMP 24/8 LOKAL 8

Centrum  logistyczne - hala  magazynowa

z  zapleczem  biurowo - socjalnym

oraz  niezbędną  infrastrukturą  techniczną

i zagospodarowaniem  terenu

42-200 Częstochowa; ul. Ekonomiczna

dz. nr ewid. 296/9; obręb 419 Skorki

jed. ewid. miasto Czestochowa
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PP-200/60

Żelbetowy pierścień

odciążający 160/200

Bitizol R + 2xP

w gruntach nawodnionych

Glina plastyczna

w gruntach nawodnionych

Przejście szczelne

tulejowe z uszczelniaczem

gumowym

Podsypka filtracyjna

w gruntach nawodnionych

zgodnie z projektem

odwodnienia

Podsypka z piasku

w gruntach spoistych

nienawodnionych
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Kręgi żelbetowe Ø120

Bitizol R + 2xP

w gruntach nawodnionych

Właz żeliwny typu ciężkiego

wg PN-87/H-7405

Właz żeliwny typu ciężkiego

wg PN-87/H-7405

Płyta denna z betonu B15

w gruntach nawodnionych z

dodatkiem środka

uszczelniającego

UWAGA:

Zewnętrzną powierzchnię wszystkich elementów betonowych pomalować 3 razy

abizolem R+P. Wszelkie połączenia wykonać za pomocą uszczelek. Pomiędzy

płytą a kręgami (pierścieniem odciążającym) uszczelnić kitem lub inną masą

plastyczną.
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ZASTOSOWANIE:

- do odprowadzanie wód opadowych z

jezdni i placów do kanałów deszczowych

MATERIAŁY:

1. Wpust uliczny przejazdowy zatrzaskowy typ ciężki

    wg PN/H-74081.

2. Kręgi żelbetowe WITROS śrdnicy Ø50cm z betonu

    żwirowego klasy B250/marka250/wysokości 30 lub

    50 cm wg KB1-22.2.6/6.

3. Pierścień żelbetowy Ø65 cm z betonu wibrowanego

    klasy B200/marka200/stal zbroj. StOS.

4. Płyta fundamentowa grubości 15 cm wykonana

    z betonu klasy B150/marka150/

5. Podsypka z tłucznia lub żwiru grubości 7 cm.

6. Przejście szczelne tulejowe.
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