

Częstochowa, dn. 07-01-2020 r.

Dot.: ARR/MP-LP-LZ/47/BBK/2019

Sprostowanie błędu pisarskiego w Załączniku Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr ZAM/47/MP-LP-LZ/2019

nr sprawy ZAM/47/MP-LP-LZ/2019

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenia usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektów „Nowa praca – lepsza przyszłość” oraz „Szansa na lepsze zatrudnienie”.

Niniejszym Zamawiający prostuje oczywisty błąd pisarski we Wzorze umowy tj. Załączniku Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr ZAM/47/MP-LP-LZ/2019, dot. terminu wykonania zamówienia – realizacji szkoleń/kursów zawodowych.

Było:

- 1) w § 4. ust. 4 treść: „Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym jako załącznik nr 1 do niniejszej umowy jej integralną część, winno nastąpić w terminie do* dni kalendarzowych, licząc od podpisania umowy i zakończyć się do 31.03.2020 r. Termin zakończenia szkoleń/kursów może ulec zmianie pod warunkiem, że zakończenie nastąpi nie później niż 30.06.2020 r.”;
- 2) w § 10. ust. 4 pkt 5 treść: „zmiana terminów wykonania zamówienia, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez czynniki zewnętrzne, z zastrzeżeniem że ostateczny termin realizacji zamówienia nie może być późniejszy niż 30.06.2020 r. – zmiana może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego;”.

Winno być:

- 1) w § 4. ust. 4 treść: „Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy jej integralną część, winno nastąpić w terminie do* dni kalendarzowych, licząc od podpisania umowy i zakończyć się do 30.06.2020 r. Termin zakończenia szkoleń/kursów może ulec zmianie pod warunkiem, że zakończenie nastąpi nie później niż 31.10.2020 r.”;

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



AGENCJA ROZWOJU
REGIONALNEGO
W CZĘSTOCHOWIE S.A.

Biuro projektu „Nowa praca – lepsza przyszłość”,
„Szansa na lepsze zatrudnienie”
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A, 42-202 Częstochowa
tel. 34 360 56 88 wew. 34, fax 34 360 57 47

- 2) w § 10. ust. 4 pkt 5 treść: „zmiana terminów wykonania zamówienia, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez czynniki zewnętrzne, z zastrzeżeniem że ostateczny termin realizacji zamówienia nie może być późniejszy niż 31.10.2020 r. – zmiana może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego;”.

WICEPREZES ZARZĄDU
Anna Potrzebowska
Anna Potrzebowska

PREZES ZARZĄDU
Marcin Kozak
Marcin Kozak